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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

Сметная документация подготовлена в соответствии с Положением о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, с учетом положений, 

изложенных в Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 

421/пр в редакции Приказа Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, в редакции Приказа 

Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр (внесена в федеральный реестр сметных нормативов, 

подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального 

строительства (далее - ФРСН), под регистрационным номером № 348 от 29.09.2020) (далее – 

Методика 421/пр), Методике применения сметных норм, утвержденных приказом Минстроя 

России № 571/пр от 14.07.2022 (внесены в ФРСН под регистрационным номером № 431 от 

23.09.2022) и других действующих сметных нормативах, внесенных в ФРСН. 

Сметная документация подготовлена с использованием Программного комплекса Estimate 

и сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 (изм.13). 

Основанием для разработки сметной документации является ведомости объемов работ, 

утвержденные Заказчиком (приложение № 1). 

Сметная документация разработана ресурсно-индексным методом в текущем уровне цен  

I квартала 2025 года для условий Ульяновской области в двух вариантах, с учетом разных условий 

производства работ. 

В составе сметной документации по объекту разработаны локальные сметные расчеты. 

Согласно пункту 37 Методики 421/пр при составлении локальных сметных расчетов (смет) 

детализация объекта капитального строительства на конструктивные решения (элементы) и (или) 

комплексы (виды) работ определена по согласованию с Заказчиком исходя из архитектурных, 

функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, 

содержащихся в проектной и (или) иной технической документации, в зависимости от 

специфических особенностей объекта капитального строительства. 

С учетом положений пункта 27 Методики 421/пр к сметной документации прилагаются: 

 пояснительная записка; 

 ведомости объемов работ; 

 конъюнктурный анализ; 

 обосновывающие документы, в том числе документы, обосновывающие текущие 

цены на ресурсы, учтенные в конъюнктурном анализе. 

Оформление сметных расчетов, пояснительной записки и ведомости объемов работ 

выполнено согласно документам в области стандартизации, устанавливающим основные 

требования к проектной документации, разрабатываемым в соответствии с Федеральным законом 

от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3953; 2016, № 27, ст. 4229, а также с 

учетом требований к формату электронных документов, представляемых для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
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и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденных приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 

мая 2017 г. № 783/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

августа 2017 г., регистрационный № 47947). 

Сметная стоимость определена с использованием сметных норм Федеральной сметной 

нормативной базы ФСНБ-2022 на строительные и специальные строительные работы  

(ГЭСН 81-02-2022), сметных норм на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр 81-02-2022), 

сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм 81-03-2022), утвержденных приказом Минстроя 

России от 30.12.2021 № 1046/пр с учетом приказов Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, от 

26.08.2022 № 703/пр, от 26.10.2022 № 905/пр, от 27.12.2022 № 1133/пр, от 10.02.2023 № 84/пр, от 

11.05.2023 № 335/пр, от 02.08.2023 № 551/пр, от 14.11.2023 № 817/пр, от 16.02.2024 № 102/пр, от 

13.05.2024 № 323/пр, от 09.08.2024 № 524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр  

(внесены в федеральный реестр сметных нормативов от 30.12.2021 под регистрационным номером 

№ 396) сметных цен на материалы, изделия, конструкции, применяемые в строительстве, в 

базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года (ФСБЦ 81-01-2022), сметных цен на 

эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года 

(ФСЭМ 81-01-2022), определенных указанными выше приказами Минстроя России, а также с 

учетом информации по письму Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 «О расчете 

индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных 

ресурсов на I квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости 

строительства ресурсно-индексным методом». 

Сметная оплата труда рабочих и машинистов определена в текущем уровне цен I квартала 

2025 года с использованием информации о сметных ценах на затраты труда работников в 

строительстве, размещенной в Федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС)  (https://fgiscs.minstroyrf.ru/prices) по данным 

нормативного правового акта об утверждении среднемесячного размера оплаты труда субъекта 

Российской Федерации – Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 

26.12.2024 №612». 

Сметная стоимость материальных ресурсов в локальном сметном расчете принята в 

текущем уровне цен I квартала 2025 года: 

 с применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС 

(https://fgiscs.minstroyrf.ru/prices) по данным сплит-формы аналитики индексов и сметных цен для 

ценовой зоны Ульяновская область на I квартал 2025 года, - для материальных ресурсов, по 

которым в ФГИС ЦС размещены текущие сметные цены; 

 с применением информации о сметных ценах строительных ресурсов, принятых на 

основании сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в 

строительстве, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года и об индексах 

изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов, размещенной в 

ФГИС ЦС (https://fgiscs.minstroyrf.ru/prices) по данным сплит-формы аналитики индексов и 

сметных цен для ценовой зоны Ульяновская область на I квартал 2025 года - для материальных 

ресурсов, по которым в ФГИС ЦС не размещены текущие сметные цены. 
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 на основании конъюнктурного анализа стоимости материальных ресурсов и 

оборудования - для материальных ресурсов и оборудования, наименование которых отсутствует в 

сметных ценах на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в 

строительстве, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года, определенных в 

соответствии с Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр с учетом приказов Минстроя России от 

18.03.2022 № 378/пр, от 26.08.2022 № 703/пр, от 26.10.2022 № 905/пр, от 27.12.2022 № 1133/пр, от 

10.02.2023 № 84/пр, от 11.05.2023 № 335/пр, от 02.08.2023 № 551/пр (внесены в федеральный 

реестр сметных нормативов от 30.12.2021 под регистрационным номером № 396). 

Сметная стоимость эксплуатации машин в локальных сметных расчетах определена в 

текущем уровне цен I квартала 2025 года: 

 с применением информации о сметных ценах, размещенной в Федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС) 

(https://fgiscs.minstroyrf.ru/prices) по данным сплит-формы аналитики индексов и сметных цен для 

ценовой зоны Ульяновская область на I квартал 2025 года, - для машин и механизмов, по которым 

в ФГИС ЦС размещены текущие сметные цены; 

 с применением информации о сметных ценах строительных ресурсов, принятых на 

основании сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по 

состоянию на 1 января 2022 года и об индексах изменения сметной стоимости к группам 

однородных строительных ресурсов, размещенной в ФГИС ЦС (https://fgiscs.minstroyrf.ru/prices) 

по данным сплит-формы аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Ульяновская 

область на I квартал 2025 года, - для машин и механизмов, по которым в ФГИС ЦС не размещены 

текущие сметные цены. 

При разработке локальных сметных расчетов (смет) для учета усложняющих факторов и 

условий производства работ, указанных в технической документации, применены коэффициенты 

к сметным нормам, в том числе их отдельным составляющим, учтенные положениями методик и 

сметных норм, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 - Коэффициенты к сметным нормам 

Обос-

нование 

Наименование усложняющих факторов 

и условий производства работ 

Коэффициенты к составляющим сметных норм: 

затратам труда 

рабочих 

времени эксплуатации 

машин и затратам 

труда машинистов  

расходу 

материальных 

ресурсов 

1 2 3 4 5 

 I. В помещениях общего пользования 
с загромождающими предметами 

   

Методика 

421/пр, 

приложение 

№ 10, табл. 5, 

п. 1.2, гр.4 

Производство ремонтно-строительных 
работ осуществляется в помещениях 
эксплуатируемого ОКС, эксплуатация 
которого не прекращена, без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне 
производства работ имеются 
действующее технологическое 
оборудование или лабораторное 
оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы 

1,35 1,35  

Методика 

421/пр, 

приложение 

№ 10, табл. 5, 

п. 1.2,гр.5 

Производство ремонтно-строительных 
работ осуществляется в помещениях 
эксплуатируемого ОКС, эксплуатация 
которого не прекращена, без остановки 
рабочего процесса, при этом: в зоне 
производства работ имеются 
действующее технологическое 
оборудование или лабораторное 
оборудование, мебель и иные 
загромождающие помещения предметы 

1,15 1,15  

6 

https://fgiscs.minstroyrf.ru/prices
https://fgiscs.minstroyrf.ru/prices


 

Обос-

нование 

Наименование усложняющих факторов 

и условий производства работ 

Коэффициенты к составляющим сметных норм: 

затратам труда 

рабочих 

времени эксплуатации 

машин и затратам 

труда машинистов  

расходу 

материальных 

ресурсов 

1 2 3 4 5 

 II. В жилых помещениях без 
расселения 

   

Методика 

421/пр, 

приложение 

№ 10, табл. 5, 

п. 8, гр.4 и 

гр.5 

Производство ремонтно-строительных 
работ осуществляется в жилых 
помещениях без расселения 

1,5 1,5  

Накладные расходы приняты в процентах от фонда оплаты труда рабочих (строителей и 

машинистов) в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов 

накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом 

Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр с учетом изменений, внесённых приказами Минстроя 

России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр (внесена в ФРСН от 16.04.2021 под 

регистрационным номером № 377). 

Сметная прибыль принята в процентах от фонда оплаты труда рабочих (строителей и 

машинистов) в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов 

сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом 

Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр с учетом изменений, внесённых приказом Минстроя 

России от 22.04.2022 № 317/пр (внесена в ФРСН от 16.04.2021 под регистрационным номером 

№ 376). 

Сметная стоимость работ по замене приборов учета электроэнергии в текущем уровне цен I 

квартала 2025 приведена в Таблице № 1. 

Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС), приняты в размере 

20% на основании Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ и учтены в сводных данных о 

сметной стоимости работ по замене приборов учета электроэнергии (Таблица № 1). 
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всего в том числе, 

стоимость 

оборудования

1 2 3 4 5 6 7

I В помещениях общего пользования с 

загромождающими предметами

1.1. Замена (установка) однофазного многотарифного 

прибора учета электроэнергии 

416,05 12 545,11 11 723,39 12 961,16 15 553,39

1.2. Замена (установка) трехфазного многотарифного 

прибора учета электроэнергии непосредственного 

включения на готовое основание

416,05 22 837,40 21 145,83 23 253,45 27 904,14

1.3. Замена (установка) трехфазного многотарифного 

прибора учета электроэнергии полукосвенного 

включения на готовое основание

2 248,51 33 932,58 25 880,19 36 181,09 43 417,31

1.4. Замена (установка) трехфазного многотарифного 

прибора учета электроэнергии непосредственного 

включения, включая монтаж щита учета и 

вспомогательного оборудования

4 025,74 50 355,31 30 145,28 54 381,05 65 257,26

1.5. Замена (установка) трехфазного многотарифного 

прибора учета электроэнергии полукосвенного 

включения, включая монтаж щита учета и 

вспомогательного оборудование

6 185,45 81 178,29 39 281,31 87 363,74 104 836,49

1.6. Монтаж базовой станции  - 121 169,36 67 264,14 121 169,36 145 403,23

II В жилых помещениях без расселения

2.1. Замена (установка) однофазного многотарифного 

прибора учета электроэнергии 

542,71 12 633,44 11 723,39 13 176,15 15 811,38

2.2. Замена (установка) трехфазного многотарифного 

прибора учета электроэнергии непосредственного 

включения на готовое основание

542,71 23 023,78 21 145,83 23 566,49 28 279,79

2.3. Замена (установка) трехфазного многотарифного 

прибора учета электроэнергии полукосвенного 

включения на готовое основание

2 575,61 34 787,05 25 880,19 37 362,66 44 835,19

2.4. Замена (установка) трехфазного многотарифного 

прибора учета электроэнергии непосредственного 

включения, включая монтаж щита учета и 

вспомогательного оборудования

4 769,29 52 327,27 30 145,28 57 096,56 68 515,87

2.5. Замена (установка) трехфазного многотарифного 

прибора учета электроэнергии полукосвенного 

включения, включая монтаж щита учета и 

вспомогательного оборудование

7 165,07 84 195,43 39 281,31 91 360,50 109 632,60

2.6. Монтаж базовой станции  - 126 331,91 67 264,14 126 331,91 151 598,29

Сметная стоимость 

работ,

с учетом НДС (20%),

руб.

№ п.п.

Сводные данные о сметной стоимости работ по замене приборов учета 
электроэнергии

Наименование работ

демонтажные 

работы

Монтажные работы Всего

Сметная стоимость работ без учета лимитированных затрат и НДС, 

руб.

8 

Vorontsova
Пишущая машинка
Таблица № 1
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I кв. 2025 г.

Сметная стоимость 12,96 тыс. руб. тыс.руб.

в том числе: тыс.руб.

строительных работ 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч

монтажных работ    1,24 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч

(наименование объекта капитального строительства)

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, 

утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 N 1452

Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к 

сметным нормативам

Ульяновская область

-

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости 

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и 

размещаемые в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, 

подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 

июня 2019 г. № 326/пр

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование программного продукта  Estimate 2.0

Наименование редакции сметных нормативов

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Ульяновская 

область I кв. 2025 г.

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ 

Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 

26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ 

Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 

84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ 

Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 

№323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России 

от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр;


Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 

30.01.2024 №55/пр;


Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 

26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

(наименование стройки)

0,46

Средства на оплату труда машинистов

Средства на оплату труда рабочих

0,02

(наименование работ и затрат)

0,7216915

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01.1

(проектная и (или) иная техническая документация)

Замена (установка) однофазного многотарифного прибора учета электроэнергии

0,0278577

1
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

оборудования         11,72 тыс.руб.

прочих затрат       0,00 тыс.руб.

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр67-01-

004-06

Демонтаж: электросчетчиков 100 шт 0,01 0,01

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.5

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,15 ЗТ 

1,15 ЗТМ 1,15

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,29578 173,59

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 25,72 1,15 0,29578 586,90 173,59

2 ЭМ 0,05

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,000805 0,47

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,07 1,15 0,000805 37,32 1,55 57,85 0,05

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,07 1,15 0,000805 586,90 0,47

4 М

174,11

ФОТ 174,06

Пр/812-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

91 91 158,39

Пр/774-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

48 48 83,55

41 605,00 416,05

174,11

173,59

0,05

0,47

174,06

158,39

83,55

0,00

416,05

0,29578

0,000805

2 ГЭСНм08-03-

600-01

Счетчики, устанавливаемые 

на готовом основании: 

однофазные

шт 1 1

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Раздел 1. Демонтажные работы

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

Раздел 2. Монтажные работы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 1. Демонтажные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

2
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,378 257,27

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 0,28 1,35 0,378 680,60 257,27

2 ЭМ 30,40

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,027 20,90

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,01 1,35 0,0135 1 635,84 22,08

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,01 1,35 0,0135 887,74 11,98

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 1,35 0,0135 477,92 1,29 616,52 8,32

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,01 1,35 0,0135 660,87 8,92

4 М 4,74

01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой 

головкой, длина 50 мм

т 0,00003 0,00003 127 406,00 1,24 157 983,44 4,74

313,31

2.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 3,81

ФОТ 278,17

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 269,82

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 141,87

728,81 728,81

3 ТЦ_89.1.62.05_

73_7842224734

_28.03.2025_01

_1.3

Однофазный многотарифный 

прибор учета электроэнергии 

CE207 R7.849.2.OR1.QUVLF 

LR01

шт 1 1 11 723,39 11 723,39

11 723,39 11 723,39

4 ГЭСНм08-03-

576-01

Монтажная рейка 100 м 0,0013 0,0013

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Всего по позиции

3
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,0479115 29,89

1-100-35 Средний разряд работы 3,5 27,3 1,35 0,0479115 623,89 29,89

2 ЭМ 0,11

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0000527 0,03

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,03 1,35 0,0000527 477,92 1,29 616,52 0,03

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,03 1,35 0,0000527 660,87 0,03

91.21.12-002 Ножницы листовые 

кривошипные гильотинные

маш.-ч 0,5 1,35 0,0008775 67,19 1,44 96,75 0,08

4 М 0,12

01.7.15.14-0061 Шурупы самонарезающие 

стальные оксидированные с 

потайной головкой и 

крестообразным шлицем, 

двухзаходная резьба, 

остроконечные, диаметр 3,5 мм, 

длина 45 мм

т 0,0006 0,0000008 123 422,46 1,24 153 043,85 0,12

30,15

4.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 0,44

4.2 ТЦ_20.2.08.01_

73_7842224734

_31.03.2025_01

_16.3

DIN-рейка 0,13 м шт 1 1 18,04 18,04

ФОТ 29,92

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 29,02

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 15,26

71 469,23 92,91

365,75

287,16

30,51

20,93

27,15

308,09

298,84

157,13

11 723,39

0,00

12 545,11

18,04

11 723,39

0,4259115

0,0270527

0,00

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы

в том числе

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 2. Монтажные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

всего прямые затраты

     в том числе

4
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

0,00

0,00

0,00

1 237,77

539,86

460,75

30,56

21,40

27,15

482,15

457,23

240,68

11 723,39

0,00

0,00

0,00

12 961,16

539,86

460,75

30,56

21,40

27,15

482,15

457,23

240,68

11 723,39

18,04

11 723,39

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО монтажные работы

в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО оборудование

ВСЕГО прочие затраты

всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

в том числе

прочие затраты

прочие работы

     в том числе

     прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО по смете

в том числе

Всего прямые затраты

     в том числе

          оборудование, отсутствующие в ФРСН

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

Всего оборудование

Всего прочие затраты

Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

5
14 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

0,7216915

0,0278577

Составил

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          затраты труда рабочих

          затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

6
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I кв. 2025 г.

Сметная стоимость 23,25 тыс. руб. тыс.руб.

в том числе: тыс.руб.

строительных работ 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч

-

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости 

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и 

размещаемые в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, 

подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 

июня 2019 г. № 326/пр

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование программного продукта  Estimate 2.0

Наименование редакции сметных нормативов

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Ульяновская 

область I кв. 2025 г.

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ 

Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 

26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ 

Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 

84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ 

Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 

№323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России 

от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр;


Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 

30.01.2024 №55/пр;


Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 

26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, 

утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 N 1452

Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к 

сметным нормативам

Ульяновская область

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01.2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Замена (установка) трехфазного многотарифного прибора учета электроэнергии непосредственного

включения на готовое основание

0,82

Средства на оплату труда машинистов

Средства на оплату труда рабочих

0,02

(наименование работ и затрат)

1,24078
1
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

монтажных работ    2,11 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч

оборудования         21,15 тыс.руб.

прочих затрат       0,00 тыс.руб.

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр67-01-

004-06

Демонтаж: электросчетчиков 100 шт 0,01 0,01

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.5

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,15 ЗТ 

1,15 ЗТМ 1,15

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,29578 173,59

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 25,72 1,15 0,29578 586,90 173,59

2 ЭМ 0,05

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,000805 0,47

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,07 1,15 0,000805 37,32 1,55 57,85 0,05

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,07 1,15 0,000805 586,90 0,47

4 М

174,11

ФОТ 174,06

Пр/812-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

91 91 158,39

Пр/774-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

48 48 83,55

41 605,00 416,05

174,11

173,59

0,05

0,47

174,06

158,39

83,55

0,00

416,05

0,29578

0,000805

Количество

Единица 

измерения

0,027805

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Раздел 1. Демонтажные работы

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

Раздел 2. Монтажные работы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 1. Демонтажные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

2
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

2 ГЭСНм08-03-

600-02

Счетчики, устанавливаемые 

на готовом основании: 

трехфазные

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,945 643,17

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 0,7 1,35 0,945 680,60 643,17

2 ЭМ 30,40

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,027 20,90

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,01 1,35 0,0135 1 635,84 22,08

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,01 1,35 0,0135 887,74 11,98

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 1,35 0,0135 477,92 1,29 616,52 8,32

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,01 1,35 0,0135 660,87 8,92

4 М 4,74

01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой 

головкой, длина 50 мм

т 0,00003 0,00003 127 406,00 1,24 157 983,44 4,74

699,21

2.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 9,53

ФОТ 664,07

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 644,15

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 338,68

1 691,57 1 691,57

3 ТЦ_62.5.01.04_

56_5609199293

_31.03.2025_01

_3.2

Трехфазный многотарифный 

прибор учета электроэнергии 

прямого включения, CE308 

S34.746.OR2.QYUVLFZ LR01 

SPd

шт 1 1 21 145,83 21 145,83

21 145,83 21 145,83

708,74

643,17

30,40

20,90

14,27

664,07

644,15

338,68

Итого прямые затраты

Всего по позиции

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

3
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

21 145,83

0,00

22 837,40

21 145,83

0,945

0,027

2 107,62

882,85

816,76

30,45

21,37

14,27

838,13

802,54

422,23

21 145,83

0,00

0,00

0,00

23 253,45

882,85

816,76

30,45

21,37

14,27

838,13

802,54

422,23

21 145,83

Итого оборудование

     затраты труда машинистов

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО монтажные работы

в том числе

всего прямые затраты

     в том числе

Итого прочие затраты

Итого по разделу 2. Монтажные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО оборудование

ВСЕГО прочие затраты

в том числе

прочие затраты

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

прочие работы

     в том числе

     прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Всего ФОТ

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

ВСЕГО по смете

в том числе

Всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

Всего оборудование

Всего прочие затраты

Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

4
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

21 145,83

1,24078

0,027805

Составил

Проверил

          затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          оборудование, отсутствующие в ФРСН

          затраты труда рабочих

5
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I кв. 2025 г.

Сметная стоимость 36,18 тыс. руб. тыс.руб.

в том числе: тыс.руб.

строительных работ 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч

монтажных работ    10,30 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч

5,03158

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01.3

(проектная и (или) иная техническая документация)

Замена (установка) трехфазного многотарифного прибора учета электроэнергии полукосвенного включения на готовое основание

0,554305

3,32

Средства на оплату труда машинистов

Средства на оплату труда рабочих

0,43

(наименование работ и затрат)

Наименование программного продукта  Estimate 2.0

Наименование редакции сметных нормативов

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Ульяновская 

область I кв. 2025 г.

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ 

Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 

26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ 

Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 

84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ 

Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 

№323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России 

от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр;


Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 

30.01.2024 №55/пр;


Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 

26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, 

утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 N 1452

Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к 

сметным нормативам

Ульяновская область

-

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости 

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и 

размещаемые в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, 

подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 

июня 2019 г. № 326/пр

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

1
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

оборудования         25,88 тыс.руб.

прочих затрат       0,00 тыс.руб.

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр67-01-

004-06

Демонтаж: электросчетчиков 100 шт 0,01 0,01

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.5

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,15 ЗТ 

1,15 ЗТМ 1,15

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,29578 173,59

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 25,72 1,15 0,29578 586,90 173,59

2 ЭМ 0,05

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,000805 0,47

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,07 1,15 0,000805 37,32 1,55 57,85 0,05

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,07 1,15 0,000805 586,90 0,47

4 М

174,11

ФОТ 174,06

Пр/812-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

91 91 158,39

Пр/774-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

48 48 83,55

41 605,00 416,05

2 ГЭСНм08-01-

054-01

Трансформатор напряжением: 

до 10 кВ, 

однофазный_Демонтаж

шт 3 3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

571/пр_2022_п

.84_т.3_стр.4

_стб.3

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейш. 

использования, (предназначено 

в лом) без разборки и резки ЭМ 

0,3 М 0 ЗТ 0,3 ЗТМ 0,3

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,8748 578,13

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 0,72 0,405 0,8748 660,87 578,13

Раздел 1. Демонтажные работы

Итого прямые затраты

Всего по позиции

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

2
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

2 ЭМ 136,83

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,1215 94,08

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,05 0,405 0,06075 1 635,84 99,38

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,05 0,405 0,06075 887,74 53,93

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,05 0,405 0,06075 477,92 1,29 616,52 37,45

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,05 0,405 0,06075 660,87 40,15

4 М 0,00

20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 10 шт 0,1 0 0 944,69 1,16 1 095,84 0,00

809,04

2.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 28,55

ФОТ 672,21

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 652,04

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 342,83

610,82 1 832,46

1 011,70

751,72

136,88

94,55

28,55

846,27

810,43

426,38

0,00

2 248,51

1,17058

0,122305

3 ГЭСНм08-03-

600-02

Счетчики, устанавливаемые 

на готовом основании: 

трехфазные

шт 1 1

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

Раздел 2. Монтажные работы

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 1. Демонтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы

3
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,945 643,17

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 0,7 1,35 0,945 680,60 643,17

2 ЭМ 30,40

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,027 20,90

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,01 1,35 0,0135 1 635,84 22,08

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,01 1,35 0,0135 887,74 11,98

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 1,35 0,0135 477,92 1,29 616,52 8,32

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,01 1,35 0,0135 660,87 8,92

4 М 4,74

01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой 

головкой, длина 50 мм

т 0,00003 0,00003 127 406,00 1,24 157 983,44 4,74

699,21

3.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 0,00

ФОТ 664,07

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 644,15

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 338,68

1 682,04 1 682,04

4 ТЦ_62.5.01.04_

73_7842224734

_28.03.2025_01

_2.3

Трехфазный многотарифный 

прибор учета электроэнергии 

полукосвенного включения, 

CE308 S31.543.OAR2.SYUVJLFZ 

LR01 SPD

шт 1 1 21 262,98 21 262,98

21 262,98 21 262,98

5 ГЭСНм08-01-

054-01

Трансформатор напряжением: 

до 10 кВ, однофазный

шт 3 3

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Всего по позиции

4
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 2,916 1 927,10

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 0,72 1,35 2,916 660,87 1 927,10

2 ЭМ 456,11

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,405 313,60

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,05 1,35 0,2025 1 635,84 331,26

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,05 1,35 0,2025 887,74 179,77

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,05 1,35 0,2025 477,92 1,29 616,52 124,85

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,05 1,35 0,2025 660,87 133,83

4 М 328,75

20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 10 шт 0,1 0,3 944,69 1,16 1 095,84 328,75

3 025,56

5.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 28,55

ФОТ 2 240,70

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 2 173,48

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 1 142,76

2 123,45 6 370,35

6 ТЦ_89.1.77.04_

73_7842224734

_31.03.2025_01

_5.3

Трансформатор тока 100/5 шт 3 3 1 539,07 4 617,21

1 539,07 4 617,21

3 753,32

2 570,27

486,51

334,50

362,04

2 904,77

2 817,63

1 481,44

25 880,19

0,00

33 932,58Итого по разделу 2. Монтажные работы

     Справочно

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Всего по позиции

5
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

25 880,19

3,861

0,432

10 300,90

4 765,02

3 321,99

623,39

429,05

390,59

3 751,04

3 628,06

1 907,82

25 880,19

0,00

0,00

0,00

36 181,09

4 765,02

3 321,99

623,39

429,05

390,59

3 751,04

3 628,06

1 907,82

25 880,19

25 880,19

5,03158

0,554305

Всего прочие затраты

Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          оборудование, отсутствующие в ФРСН

          затраты труда рабочих

          затраты труда машинистов

     материальные ресурсы

     перевозка

Всего ФОТ

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

Всего оборудование

в том числе

Всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО по смете

     в том числе

     прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

всего сметная прибыль

ВСЕГО оборудование

ВСЕГО прочие затраты

в том числе

прочие затраты

прочие работы

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО монтажные работы

в том числе

всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

6
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

Составил

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

7
27 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I кв. 2025 г.

Сметная стоимость 54,38 тыс. руб. тыс.руб.

в том числе: тыс.руб.

строительных работ 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч12,44301

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01.4

(проектная и (или) иная техническая документация)

Замена (установка) трехфазного многотарифного прибора учета электроэнергии непосредственного включения,

включая монтаж щита учета и вспомогательного оборудования

8,15

Средства на оплату труда машинистов

Средства на оплату труда рабочих

0,44

(наименование работ и затрат)

Наименование программного продукта  Estimate 2.0

Наименование редакции сметных нормативов

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Ульяновская 

область I кв. 2025 г.

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ 

Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 

26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ 

Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 

84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ 

Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 

№323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России 

от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр;


Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 

30.01.2024 №55/пр;


Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 

26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, 

утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 N 1452

Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к 

сметным нормативам

Ульяновская область

-

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости 

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и 

размещаемые в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, 

подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 

июня 2019 г. № 326/пр

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

1
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

монтажных работ    24,24 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч

оборудования         30,15 тыс.руб.

прочих затрат       0,00 тыс.руб.

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр67-01-

004-06

Демонтаж: электросчетчиков 100 шт 0,01 0,01

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.5

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,15 ЗТ 

1,15 ЗТМ 1,15

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,29578 173,59

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 25,72 1,15 0,29578 586,90 173,59

2 ЭМ 0,05

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,000805 0,47

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,07 1,15 0,000805 37,32 1,55 57,85 0,05

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,07 1,15 0,000805 586,90 0,47

4 М

174,11

ФОТ 174,06

Пр/812-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

91 91 158,39

Пр/774-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

48 48 83,55

41 605,00 416,05

2 ГЭСНр67-01-

003-01

Демонтаж кабеля 100 м 0,08 0,08

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.5

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,15 ЗТ 

1,15 ЗТМ 1,15

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,88688 476,77

1-100-20 Средний разряд работы 2,0 9,64 1,15 0,88688 537,58 476,77

2 ЭМ 0,05

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,00092 0,54

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,01 1,15 0,00092 37,32 1,55 57,85 0,05

Раздел 1. Демонтажные работы

Итого прямые затраты

Всего по позиции

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

0,616785

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

2
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,01 1,15 0,00092 586,90 0,54

4 М

477,36

ФОТ 477,31

Пр/812-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

91 91 434,35

Пр/774-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

48 48 229,11

14 260,25 1 140,82

3 ГЭСНм08-03-

575-01

Прибор или 

аппарат_Демонтаж 

автоматического выключателя

шт 1 1

571/пр_2022_п

.84_т.3_стр.4

_стб.3

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейш. 

использования, (предназначено 

в лом) без разборки и резки ЭМ 

0,3 М 0 ЗТ 0,3 ЗТМ 0,3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,41715 283,91

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 1,03 0,405 0,41715 680,60 283,91

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М 0,00

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,02 0 0 174,93 1,16 202,92 0,00

283,91

3.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 14,02

ФОТ 283,91

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 275,39

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 144,79

718,11 718,11

4 ГЭСНм08-03-

573-04

Шкаф (пульт) управления 

навесной, высота, ширина и 

глубина: до 600х600х350 

мм_Демонтаж щита 

управления

шт 1 1

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты

3
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

571/пр_2022_п

.84_т.3_стр.4

_стб.3

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейш. 

использования, (предназначено 

в лом) без разборки и резки ЭМ 

0,3 М 0 ЗТ 0,3 ЗТМ 0,3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,8343 567,82

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 2,06 0,405 0,8343 680,60 567,82

2 ЭМ 95,10

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,12555 88,48

91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при 

работе от передвижных 

компрессорных установок

маш.-ч 0,19 0,405 0,07695 10,23 1,36 13,91 1,07

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,06 0,405 0,0243 1 635,84 39,75

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,06 0,405 0,0243 887,74 21,57

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,06 0,405 0,0243 477,92 1,29 616,52 14,98

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,06 0,405 0,0243 660,87 16,06

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 0,61 0,405 0,24705 34,10 8,42

91.18.01-007 Компрессоры винтовые 

передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление 

до 0,7 МПа (7 атм), 

производительность до 5,4 

м3/мин

маш.-ч 0,19 0,405 0,07695 401,29 30,88

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,19 0,405 0,07695 660,87 50,85

4 М 0,00

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,1 0 0 155,63 0,97 150,96 0,00

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,1 0 0 174,93 1,16 202,92 0,00

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, 

мумия, сурик железный

кг 0,02 0 0 79,88 1,47 117,42 0,00

751,40

4.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 28,04

Итого прямые затраты

4
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

ФОТ 656,30

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 636,61

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 334,71

1 750,76 1 750,76

1 728,84

1 502,09

95,20

89,49

42,06

1 591,58

1 504,74

792,16

0,00

4 025,74

2,43411

0,127275

5 ГЭСНм08-03-

600-02

Счетчики, устанавливаемые 

на готовом основании: 

трехфазные

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,945 643,17

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 0,7 1,35 0,945 680,60 643,17

2 ЭМ 30,40

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,027 20,90

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,01 1,35 0,0135 1 635,84 22,08

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,01 1,35 0,0135 887,74 11,98

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 1,35 0,0135 477,92 1,29 616,52 8,32

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,01 1,35 0,0135 660,87 8,92

4 М 4,74

01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой 

головкой, длина 50 мм

т 0,00003 0,00003 127 406,00 1,24 157 983,44 4,74

699,21

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

Раздел 2. Монтажные работы

Итого прямые затраты

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 1. Демонтажные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

5
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

5.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 9,53

ФОТ 664,07

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 644,15

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 338,68

1 691,57 1 691,57

6 ТЦ_62.5.01.04_

56_5609199293

_31.03.2025_01

_3.2

Трехфазный многотарифный 

прибор учета электроэнергии 

прямого включения, CE308 

S34.746.OR2.QYUVLFZ LR01 

SPd

шт 1 1 21 145,83 21 145,83

21 145,83 21 145,83

7 ГЭСНм08-03-

575-01

Прибор или аппарат шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,3905 946,37

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 1,03 1,35 1,3905 680,60 946,37

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М 4,06

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,02 0,02 174,93 1,16 202,92 4,06

950,43

7.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 14,02

ФОТ 946,37

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 917,98

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 482,65

2 365,08 2 365,08

8 ТЦ_62.1.01.09_

73_7842224734

_31.03.2025_01

_6.3

Выключатель автоматический 

четырехполюсный 100А С ВА47-

100 10кА

шт 1 1 3 172,28 3 172,28

3 172,28 3 172,28

9 ГЭСНм08-03-

573-04

Шкаф (пульт) управления 

навесной, высота, ширина и 

глубина: до 600х600х350 мм

шт 1 1

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Всего по позиции

Всего по позиции

6
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 2,781 1 892,75

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 2,06 1,35 2,781 680,60 1 892,75

2 ЭМ 317,02

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,4185 294,95

91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при 

работе от передвижных 

компрессорных установок

маш.-ч 0,19 1,35 0,2565 10,23 1,36 13,91 3,57

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,06 1,35 0,081 1 635,84 132,50

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,06 1,35 0,081 887,74 71,91

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,06 1,35 0,081 477,92 1,29 616,52 49,94

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,06 1,35 0,081 660,87 53,53

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 0,61 1,35 0,8235 34,10 28,08

91.18.01-007 Компрессоры винтовые 

передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление 

до 0,7 МПа (7 атм), 

производительность до 5,4 

м3/мин

маш.-ч 0,19 1,35 0,2565 401,29 102,93

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,19 1,35 0,2565 660,87 169,51

4 М 37,74

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,1 0,1 155,63 0,97 150,96 15,10

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,1 0,1 174,93 1,16 202,92 20,29

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, 

мумия, сурик железный

кг 0,02 0,02 79,88 1,47 117,42 2,35

2 542,46

9.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 28,04

ФОТ 2 187,70

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 2 122,07

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 1 115,73

Итого прямые затраты

7
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

5 808,30 5 808,30

10 ТЦ_20.4.04.02_

73_7842224734

_31.03.2025_01

_8.3

Корпус металлический ЩУ 3/1-1 

(445х400х150) У1 IP66

шт 1 1 5 827,17 5 827,17

5 827,17 5 827,17

11 ГЭСНм08-02-

472-10

Проводник заземляющий из 

медного изолированного 

провода сечением 25 мм2 

открыто по строительным 

основаниям

100 м 0,01 0,01

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,43416 280,50

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 32,16 1,35 0,43416 646,08 280,50

2 ЭМ 0,91

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,00081 0,63

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,03 1,35 0,000405 1 635,84 0,66

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,03 1,35 0,000405 887,74 0,36

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,03 1,35 0,000405 477,92 1,29 616,52 0,25

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,03 1,35 0,000405 660,87 0,27

4 М 2,01

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 6,656 0,06656 7,22 0,48

01.7.15.07-0014 Дюбели распорные 

полипропиленовые

100 шт 2,04 0,0204 41,71 1,24 51,72 1,06

01.7.15.14-0043 Шурупы самонарезающие 

стальные оксидированные с 

полукруглой головкой и 

крестообразным шлицем, 

остроконечные, диаметр 3,5 мм, 

длина 11 мм

100 шт 2,04 0,0204 18,54 1,24 22,99 0,47

284,05

11.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 4,16

11.2 21.2.03.05-1078 Провод силовой установочный с 

медными жилами ПуГВ 1х6-450

1000 м 0,001 1,03 0,0010609 48 053,51 1,2 57 664,21 61,18

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

8
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

ГЭСНм 81-03-

08-2022 

Приложение 

8.4

Норма отхода 3% К 1,03

ФОТ 281,13

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 272,70

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 143,38

76 547,00 765,47

12 ГЭСНм08-02-

401-01

Кабель трех-пятижильный 

сечением жилы до 16 мм2 с 

креплением накладными 

скобами, полосками с 

установкой ответвительных 

коробок

100 м 0,08 0,08

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 4,45824 2 880,38

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 41,28 1,35 4,45824 646,08 2 880,38

2 ЭМ 55,94

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0432 33,45

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,2 1,35 0,0216 1 635,84 35,33

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,2 1,35 0,0216 887,74 19,18

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,2 1,35 0,0216 477,92 1,29 616,52 13,32

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,2 1,35 0,0216 660,87 14,27

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,98 1,35 0,21384 34,10 7,29

4 М 69,55

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 0,7712 0,061696 7,22 0,45

01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из 

пластмассы для 

бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми 

кнопками, ширина 10 мм

10 м 0,3 0,024 37,71 1,47 55,43 1,33

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 1,75 0,14 155,63 0,97 150,96 21,13

01.7.15.07-0014 Дюбели распорные 

полипропиленовые

100 шт 1 0,08 41,71 1,24 51,72 4,14

Всего по позиции

9
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

01.7.15.10-0052 Скобы стальные монтажные 

двухлапковые (СД), 

закрепляемый диаметр 27 мм

10 шт 5 0,4 60,11 1,46 87,76 35,10

01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие 

стальные с полукруглой головкой 

и прямым шлицем, 

остроконечные, диаметр 4 мм, 

длина 40 мм

т 0,00037 0,0000296 99 190,96 1,24 122 996,79 3,64

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, 

мумия, сурик железный

кг 0,4 0,032 79,88 1,47 117,42 3,76

3 039,32

12.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 42,67

12.2 21.2.01.01-0066 Провод самонесущий 

изолированный СИП-4 4х25-0,6/1

1000 м 0,008 1,02 0,00816 87 268,05 1,36 118 684,55 968,47

ГЭСНм_81-03-

08-

2022_Прил.8.4

Норма отхода 2% К 1,02

12.3 20.1.01.01-1006 Зажим анкерный, клиновый, для 

самонесущих изолированных 

проводов без нулевой несущей 

жилы, диапазон сечений 10-35 

мм2

шт 4 4 228,40 1,08 246,67 986,68

12.4 ТЦ_20.1.02.18_

73_7729108750

_31.03.2025_01

_14.1

Крепление фасадное BRPF 60 шт 4 4 57,50 230,00

ФОТ 2 913,83

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 2 826,42

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 1 486,05

119 745,13 9 579,61

9 860,22

6 643,17

404,27

349,93

2 462,85

6 993,10

6 783,32

3 566,49

30 145,28

0,00

50 355,31

230,00

30 145,28

10,0089

0,48951

0,00ВСЕГО строительные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 2. Монтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы

10
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

0,00

0,00

0,00

24 235,77

11 589,06

8 145,26

499,47

439,42

2 504,91

8 584,68

8 288,06

4 358,65

30 145,28

0,00

0,00

0,00

54 381,05

11 589,06

8 145,26

499,47

439,42

2 504,91

8 584,68

8 288,06

4 358,65

30 145,28

     перевозка

Всего ФОТ

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

Всего оборудование

Всего прочие затраты

Всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО по смете

в том числе

     прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

ВСЕГО оборудование

ВСЕГО прочие затраты

в том числе

прочие затраты

прочие работы

     в том числе

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО монтажные работы

в том числе

всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

в том числе

всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

11
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

230,00

30 145,28

12,44301

0,616785

Составил

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          оборудование, отсутствующие в ФРСН

          затраты труда рабочих

          затраты труда машинистов

12
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I кв. 2025 г.

Сметная стоимость 87,36 тыс. руб. тыс.руб.

в том числе: тыс.руб.

строительных работ 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01.5

(проектная и (или) иная техническая документация)

Замена (установка) трехфазного многотарифного прибора учета электроэнергии полукосвенного включения, включая монтаж 

щита учтета и вспомогательного оборудование

12,15

Средства на оплату труда машинистов

Средства на оплату труда рабочих

0,85

(наименование работ и затрат)

18,47805

Наименование программного продукта  Estimate 2.0

Наименование редакции сметных нормативов

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Ульяновская 

область I кв. 2025 г.

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ 

Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 

26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ 

Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 

84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ 

Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 

№323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России 

от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр;


Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 

30.01.2024 №55/пр;


Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 

26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, 

утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 N 1452

Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к 

сметным нормативам

Ульяновская область

-

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости 

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и 

размещаемые в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, 

подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 

июня 2019 г. № 326/пр

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

1
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

монтажных работ    48,08 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч

оборудования         39,28 тыс.руб.

прочих затрат       0,00 тыс.руб.

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр67-01-

004-06

Демонтаж: электросчетчиков 100 шт 0,01 0,01

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.5

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,15 ЗТ 

1,15 ЗТМ 1,15

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,29578 173,59

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 25,72 1,15 0,29578 586,90 173,59

2 ЭМ 0,05

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,000805 0,47

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,07 1,15 0,000805 37,32 1,55 57,85 0,05

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,07 1,15 0,000805 586,90 0,47

4 М

174,11

ФОТ 174,06

Пр/812-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

91 91 158,39

Пр/774-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

48 48 83,55

41 605,00 416,05

2 ГЭСНм10-08-

019-01

Коробка ответвительная на 

стене_Демонтаж 

испытательной коробки

шт 1 1

571/пр_2022_п

.84_т.3_стр.4

_стб.3

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейш. 

использования, (предназначено 

в лом) без разборки и резки ЭМ 

0,3 М 0 ЗТ 0,3 ЗТМ 0,3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,2025 135,82

Раздел 1. Демонтажные работы

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Количество

Единица 

измерения

1,1445

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

2
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

1-100-41 Средний разряд работы 4,1 0,5 0,405 0,2025 670,74 135,82

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М 0,00

01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие 

стальные с полукруглой головкой 

и прямым шлицем, 

остроконечные, диаметр 4 мм, 

длина 40 мм

т 0,00001 0 0 99 190,96 1,24 122 996,79 0,00

03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3 т 0,00005 0 0 4 338,27 1,14 4 945,63 0,00

08.3.03.05-0013 Проволока стальная 

низкоуглеродистая оцинкованная 

разного назначения, диаметр 1,6 

мм

т 0,00001 0 0 87 245,70 1,04 90 735,53 0,00

135,82

2.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 6,71

ФОТ 135,82

Пр/812-051.1 Оборудование связи: прокладка 

и монтаж сетей связи (051.1)

90 90 122,24

Пр/774-051.1 Оборудование связи: прокладка 

и монтаж сетей связи (051.1)

46 46 62,48

327,25 327,25

3 ГЭСНр67-01-

003-01

Демонтаж кабеля 100 м 0,08 0,08

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.5

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,15 ЗТ 

1,15 ЗТМ 1,15

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,88688 476,77

1-100-20 Средний разряд работы 2,0 9,64 1,15 0,88688 537,58 476,77

2 ЭМ 0,05

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,00092 0,54

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,01 1,15 0,00092 37,32 1,55 57,85 0,05

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,01 1,15 0,00092 586,90 0,54

4 М

477,36

ФОТ 477,31

Пр/812-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

91 91 434,35

Пр/774-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

48 48 229,11

14 260,25 1 140,82

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

3
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

4 ГЭСНм08-03-

575-01

Прибор или 

аппарат_Демонтаж 

автоматического выключателя

шт 1 1

571/пр_2022_п

.84_т.3_стр.4

_стб.3

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейш. 

использования, (предназначено 

в лом) без разборки и резки ЭМ 

0,3 М 0 ЗТ 0,3 ЗТМ 0,3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,41715 283,91

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 1,03 0,405 0,41715 680,60 283,91

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М 0,00

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,02 0 0 174,93 1,16 202,92 0,00

283,91

4.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 14,02

ФОТ 283,91

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 275,39

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 144,79

718,11 718,11

5 ГЭСНм08-01-

054-01

Трансформатор напряжением: 

до 10 кВ, однофазный _прим. 

Демонтаж трансформатора 

тока измерительного

шт 3 3

571/пр_2022_п

.84_т.3_стр.4

_стб.3

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейш. 

использования, (предназначено 

в лом) без разборки и резки ЭМ 

0,3 М 0 ЗТ 0,3 ЗТМ 0,3

Всего по позиции

Итого прямые затраты

4
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,8748 578,13

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 0,72 0,405 0,8748 660,87 578,13

2 ЭМ 136,83

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,1215 94,08

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,05 0,405 0,06075 1 635,84 99,38

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,05 0,405 0,06075 887,74 53,93

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,05 0,405 0,06075 477,92 1,29 616,52 37,45

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,05 0,405 0,06075 660,87 40,15

4 М 0,00

20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 10 шт 0,1 0 0 944,69 1,16 1 095,84 0,00

809,04

5.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 28,55

ФОТ 672,21

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 652,04

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 342,83

610,82 1 832,46

6 ГЭСНм08-03-

573-04

Шкаф (пульт) управления 

навесной, высота, ширина и 

глубина: до 600х600х350 

мм_Демонтаж щита 

управления

шт 1 1

571/пр_2022_п

.84_т.3_стр.4

_стб.3

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейш. 

использования, (предназначено 

в лом) без разборки и резки ЭМ 

0,3 М 0 ЗТ 0,3 ЗТМ 0,3

Итого прямые затраты

Всего по позиции

5
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,8343 567,82

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 2,06 0,405 0,8343 680,60 567,82

2 ЭМ 95,10

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,12555 88,48

91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при 

работе от передвижных 

компрессорных установок

маш.-ч 0,19 0,405 0,07695 10,23 1,36 13,91 1,07

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,06 0,405 0,0243 1 635,84 39,75

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,06 0,405 0,0243 887,74 21,57

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,06 0,405 0,0243 477,92 1,29 616,52 14,98

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,06 0,405 0,0243 660,87 16,06

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 0,61 0,405 0,24705 34,10 8,42

91.18.01-007 Компрессоры винтовые 

передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление 

до 0,7 МПа (7 атм), 

производительность до 5,4 

м3/мин

маш.-ч 0,19 0,405 0,07695 401,29 30,88

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,19 0,405 0,07695 660,87 50,85

4 М 0,00

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,1 0 0 155,63 0,97 150,96 0,00

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,1 0 0 174,93 1,16 202,92 0,00

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, 

мумия, сурик железный

кг 0,02 0 0 79,88 1,47 117,42 0,00

751,40

6.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 28,04

ФОТ 656,30

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 636,61

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 334,71

Итого прямые затраты

6
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

1 750,76 1 750,76

2 708,96

2 216,04

232,03

183,57

77,32

2 399,61

2 279,02

1 197,47

0,00

6 185,45

3,51141

0,248775

7 ГЭСНм08-03-

600-02

Счетчики, устанавливаемые 

на готовом основании: 

трехфазные

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,945 643,17

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 0,7 1,35 0,945 680,60 643,17

2 ЭМ 30,40

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,027 20,90

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,01 1,35 0,0135 1 635,84 22,08

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,01 1,35 0,0135 887,74 11,98

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 1,35 0,0135 477,92 1,29 616,52 8,32

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,01 1,35 0,0135 660,87 8,92

4 М 4,74

01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой 

головкой, длина 50 мм

т 0,00003 0,00003 127 406,00 1,24 157 983,44 4,74

699,21

7.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 9,53

ФОТ 664,07

     затраты труда машинистов

Раздел 2. Монтажные работы

Итого прямые затраты

Итого прочие затраты

Итого по разделу 1. Демонтажные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

7
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 644,15

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 338,68

1 691,57 1 691,57

8 ТЦ_62.5.01.04_

73_7842224734

_28.03.2025_01

_2.3

Трехфазный многотарифный 

прибор учета электроэнергии 

полукосвенного включения, 

CE308 S31.543.OAR2.SYUVJLFZ 

LR01 SPD

шт 1 1 21 262,98 21 262,98

21 262,98 21 262,98

9 ГЭСНм08-03-

575-01

Прибор или аппарат_прим. 

Установка автоматического 

выключателя

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,3905 946,37

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 1,03 1,35 1,3905 680,60 946,37

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М 4,06

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,02 0,02 174,93 1,16 202,92 4,06

950,43

9.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 14,02

ФОТ 946,37

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 917,98

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 482,65

2 365,08 2 365,08

10 ТЦ_62.1.01.09_

73_7842224734

_31.03.2025_01

_7.3

Автоматический выключатель 

ВА44-37 3Р 400А 35кА

шт 1 1 15 025,83 15 025,83

15 025,83 15 025,83

11 ГЭСНм08-03-

573-04

Шкаф (пульт) управления 

навесной, высота, ширина и 

глубина: до 600х600х350 

мм_прим.Установка ЩУ для 

полукосвенного узла учета

шт 1 1

Всего по позиции

Всего по позиции

Всего по позиции

Всего по позиции

Итого прямые затраты

8
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 2,781 1 892,75

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 2,06 1,35 2,781 680,60 1 892,75

2 ЭМ 317,02

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,4185 294,95

91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при 

работе от передвижных 

компрессорных установок

маш.-ч 0,19 1,35 0,2565 10,23 1,36 13,91 3,57

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,06 1,35 0,081 1 635,84 132,50

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,06 1,35 0,081 887,74 71,91

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,06 1,35 0,081 477,92 1,29 616,52 49,94

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,06 1,35 0,081 660,87 53,53

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 0,61 1,35 0,8235 34,10 28,08

91.18.01-007 Компрессоры винтовые 

передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление 

до 0,7 МПа (7 атм), 

производительность до 5,4 

м3/мин

маш.-ч 0,19 1,35 0,2565 401,29 102,93

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,19 1,35 0,2565 660,87 169,51

4 М 37,74

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,1 0,1 155,63 0,97 150,96 15,10

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,1 0,1 174,93 1,16 202,92 20,29

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, 

мумия, сурик железный

кг 0,02 0,02 79,88 1,47 117,42 2,35

2 542,46

11.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 28,04

Итого прямые затраты

9
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

11.2 20.4.04.01-0025 Шкаф металлический навесной, 

размеры 490х600х220 мм, для 

установки в помещениях, с 

монтажными хомутами из 

нержавеющей стали под плинты 

2/10

шт 1 1 10 057,61 1,16 11 666,83 11 666,83

ФОТ 2 187,70

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 2 122,07

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 1 115,73

17 475,13 17 475,13

12 ГЭСНм08-01-

054-01

Трансформатор напряжением: 

до 10 кВ, однофазный

шт 3 3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 2,916 1 927,10

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 0,72 1,35 2,916 660,87 1 927,10

2 ЭМ 456,11

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,405 313,60

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,05 1,35 0,2025 1 635,84 331,26

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,05 1,35 0,2025 887,74 179,77

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,05 1,35 0,2025 477,92 1,29 616,52 124,85

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,05 1,35 0,2025 660,87 133,83

4 М 328,75

20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 10 шт 0,1 0,3 944,69 1,16 1 095,84 328,75

3 025,56

12.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 28,55

ФОТ 2 240,70

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 2 173,48

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 1 142,76

2 123,45 6 370,35

13 ТЦ_89.1.77.04_

73_7723738018

_31.03.2025_01

_4.2

Трансформатор тока 

измерительный Т-0,66 5ВА 0,5 

400/5

шт 3 3 997,50 2 992,50

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

10
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

997,50 2 992,50

14 ГЭСНм08-02-

472-10

Проводник заземляющий из 

медного изолированного 

провода сечением 25 мм2 

открыто по строительным 

основаниям

100 м 0,025 0,025

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,0854 701,26

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 32,16 1,35 1,0854 646,08 701,26

2 ЭМ 2,28

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,002025 1,57

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,03 1,35 0,0010125 1 635,84 1,66

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,03 1,35 0,0010125 887,74 0,90

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,03 1,35 0,0010125 477,92 1,29 616,52 0,62

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,03 1,35 0,0010125 660,87 0,67

4 М 5,01

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 6,656 0,1664 7,22 1,20

01.7.15.07-0014 Дюбели распорные 

полипропиленовые

100 шт 2,04 0,051 41,71 1,24 51,72 2,64

01.7.15.14-0043 Шурупы самонарезающие 

стальные оксидированные с 

полукруглой головкой и 

крестообразным шлицем, 

остроконечные, диаметр 3,5 мм, 

длина 11 мм

100 шт 2,04 0,051 18,54 1,24 22,99 1,17

710,12

14.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 10,39

14.2 21.2.03.05-1078 Провод силовой установочный с 

медными жилами ПуГВ 1х6-450

1000 м 0,001 1,03 0,00103 48 053,51 1,2 57 664,21 59,39

ГЭСНм 81-03-

08-2022 

Приложение 

8.4

Норма отхода 3% К 1,03

14.3 21.2.03.05-0066 Провод силовой установочный с 

медными жилами ПуГВ 1х2,5-450

1000 м 0,0015 1,03 0,001545 20 908,22 1,2 25 089,86 38,76

Всего по позиции

Итого прямые затраты

11
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

ГЭСНм 81-03-

08-2022 

Приложение 

8.4

Норма отхода 3% К 1,03

ФОТ 702,83

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 681,75

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 358,44

74 354,00 1 858,85

15 ГЭСНм08-03-

575-01

Прибор или аппарат_прим. 

Установка Испытательной 

коробки

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,3905 946,37

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 1,03 1,35 1,3905 680,60 946,37

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М 4,06

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,02 0,02 174,93 1,16 202,92 4,06

950,43

15.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 14,02

15.2 20.5.02.02-0004 Коробка испытательная, сечение 

проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 

68х220х33 мм

шт 1 1 201,38 0,95 191,31 191,31

ФОТ 946,37

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 917,98

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 482,65

2 556,39 2 556,39

16 ГЭСНм08-02-

401-01

Кабель трех-пятижильный 

сечением жилы до 16 мм2 с 

креплением накладными 

скобами, полосками с 

установкой ответвительных 

коробок

100 м 0,08 0,08

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

12
51 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 4,45824 2 880,38

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 41,28 1,35 4,45824 646,08 2 880,38

2 ЭМ 55,94

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0432 33,45

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,2 1,35 0,0216 1 635,84 35,33

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,2 1,35 0,0216 887,74 19,18

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,2 1,35 0,0216 477,92 1,29 616,52 13,32

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,2 1,35 0,0216 660,87 14,27

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,98 1,35 0,21384 34,10 7,29

4 М 69,55

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 0,7712 0,061696 7,22 0,45

01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из 

пластмассы для 

бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми 

кнопками, ширина 10 мм

10 м 0,3 0,024 37,71 1,47 55,43 1,33

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 1,75 0,14 155,63 0,97 150,96 21,13

01.7.15.07-0014 Дюбели распорные 

полипропиленовые

100 шт 1 0,08 41,71 1,24 51,72 4,14

01.7.15.10-0052 Скобы стальные монтажные 

двухлапковые (СД), 

закрепляемый диаметр 27 мм

10 шт 5 0,4 60,11 1,46 87,76 35,10

01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие 

стальные с полукруглой головкой 

и прямым шлицем, 

остроконечные, диаметр 4 мм, 

длина 40 мм

т 0,00037 0,0000296 99 190,96 1,24 122 996,79 3,64

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, 

мумия, сурик железный

кг 0,4 0,032 79,88 1,47 117,42 3,76

3 039,32

16.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 42,67

Итого прямые затраты

13
52 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

16.2 21.2.01.01-0066 Провод самонесущий 

изолированный СИП-4 4х25-0,6/1

1000 м 0,008 1,02 0,00816 87 268,05 1,36 118 684,55 968,47

ГЭСНм_81-03-

08-

2022_Прил.8.4

Норма отхода 2% К 1,02

16.3 20.1.01.01-1006 Зажим анкерный, клиновый, для 

самонесущих изолированных 

проводов без нулевой несущей 

жилы, диапазон сечений 10-35 

мм2

шт 4 4 228,40 1,08 246,67 986,68

ФОТ 2 913,83

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 2 826,42

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 1 486,05

116 870,13 9 349,61

17 ТЦ_20.1.02.18_

73_7729108750

_31.03.2025_01

_14.1

Крепление фасадное BRPF 60 шт 4 4 57,50 230,00

57,50 230,00

26 206,19

9 937,40

861,75

664,47

14 742,57

10 601,87

10 283,83

5 406,96

39 281,31

0,00

81 178,29

230,00

39 281,31

14,96664

0,895725

0,00

0,00

0,00

0,00

48 082,43

28 915,15

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО монтажные работы

в том числе

всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы

в том числе

всего прямые затраты

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 2. Монтажные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Всего по позиции

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

14
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

12 153,44

1 093,78

848,04

14 819,89

13 001,48

12 562,85

6 604,43

39 281,31

0,00

0,00

0,00

87 363,74

28 915,15

12 153,44

1 093,78

848,04

14 819,89

13 001,48

12 562,85

6 604,43

39 281,31

230,00

39 281,31

18,47805

1,1445

Составил

Проверил

          затраты труда рабочих

          затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Всего сметная прибыль

Всего оборудование

Всего прочие затраты

Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          оборудование, отсутствующие в ФРСН

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Всего ФОТ

Всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО по смете

в том числе

Всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

прочие затраты

прочие работы

     в том числе

     прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО оборудование

ВСЕГО прочие затраты

в том числе

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

15
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I кв. 2025 г.

Сметная стоимость 121,17 тыс. руб. тыс.руб.

в том числе: тыс.руб.

строительных работ 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч

монтажных работ    53,91 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01.6

(проектная и (или) иная техническая документация)

Монтаж базовой станции

0,2150928

18,49

Средства на оплату труда машинистов

Средства на оплату труда рабочих

0,17

(наименование работ и затрат)

28,5738705

Наименование программного продукта  Estimate 2.0

Наименование редакции сметных нормативов

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Ульяновская 

область I кв. 2025 г.

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ 

Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 

26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ 

Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 

84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ 

Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 

№323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России 

от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр;


Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 

30.01.2024 №55/пр;


Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 

26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, 

утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 N 1452

Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к 

сметным нормативам

Ульяновская область

-

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости 

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и 

размещаемые в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, 

подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 

июня 2019 г. № 326/пр

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

1
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

оборудования         67,26 тыс.руб.

прочих затрат       0,00 тыс.руб.

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм11-03-

001-01

Приборы, устанавливаемые 

на металлоконструкциях, 

щитах и пультах, масса: до 5 кг

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,702 477,78

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 0,52 1,35 0,702 680,60 477,78

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М 6,28

01.7.15.03-0031 Болты стальные оцинкованные с 

шестигранной головкой и 

оцинкованной шестигранной 

гайкой, диаметр резьбы болта и 

гайки М6, длина болта 12-60 мм

кг 0,035 0,035 154,58 1,16 179,31 6,28

484,06

1.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 7,08

ФОТ 477,78

Пр/812-053.0 Приборы,  средства 

автоматизации и 

вычислительной техники (053.0)

90 90 430,00

Пр/774-053.0 Приборы,  средства 

автоматизации и 

вычислительной техники (053.0)

46 46 219,78

1 140,92 1 140,92

2 ГЭСНм11-04-

028-01

Включение в аппаратуру 

разъемов штепсельных, 

количество контактов в 

разъеме: до 14 шт.

шт 1 1

Раздел 1. Монтажные работы

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

2
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,297 191,89

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 0,22 1,35 0,297 646,08 191,89

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М

191,89

2.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 2,84

ФОТ 191,89

Пр/812-053.0 Приборы,  средства 

автоматизации и 

вычислительной техники (053.0)

90 90 172,70

Пр/774-053.0 Приборы,  средства 

автоматизации и 

вычислительной техники (053.0)

46 46 88,27

455,70 455,70

3 ТЦ_89.1.62.05_

73_5260470920

_31.03.2025_01

_10.1

Базовая станция Вега БС-2.2 шт 1 1 44 333,33 44 333,33

44 333,33 44 333,33

4 ТЦ_89.1.62.05_

73_5260470920

_31.03.2025_01

_11.1

Антенна Вега 868-01-А10 для 

базовой станции LoRaWAN

шт 1 1 7 520,83 7 520,83

7 520,83 7 520,83

5 ГЭСНм08-02-

409-09

Труба гофрированная ПВХ для 

защиты проводов и кабелей 

по установленным 

конструкциям, по стенам, 

колоннам, потолкам, 

основанию пола

100 м 0,3 0,3

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Всего по позиции

Всего по позиции

3
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 6,156 3 886,16

1-100-36 Средний разряд работы 3,6 15,2 1,35 6,156 631,28 3 886,16

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М 51,68

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 5,3376 1,60128 7,22 11,56

01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с 

шурупами, диаметр 6 мм, длина 

35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, 

длина шурупа 50 мм

100 шт 1,75 0,525 52,34 1,46 76,42 40,12

3 937,84

5.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 57,57

5.2 24.3.01.02-0003 Трубы гибкие гофрированные, 

легкие, из самозатухающего 

ПВХ, без протяжки, 

номинальный диаметр 16 мм

м 30 1,02 30,6 8,68 1,03 8,94 273,56

ГЭСНм_81-03-

08-

2022_Прил.8.4

Норма отхода 2% К 1,02

ФОТ 3 886,16

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 3 769,58

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 1 981,94

33 401,63 10 020,49

6 ТЦ_20.4.04.03_

73_7842224734

_31.03.2025_01

_9.3

Бокс пластиковый с монтажной 

платой 300*200*130 мм IP65 

PROxima

шт 1 1 3 320,19 3 320,19

3 320,19 3 320,19

7 ГЭСНм08-02-

412-02

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава первого 

одножильного или 

многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение: 

до 6 мм2

100 м 0,3 0,3

Всего по позиции

Всего по позиции

Итого прямые затраты

4
58 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 2,18295 1 410,36

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 5,39 1,35 2,18295 646,08 1 410,36

2 ЭМ 18,24

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0162 12,54

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,02 1,35 0,0081 1 635,84 13,25

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,02 1,35 0,0081 887,74 7,19

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,02 1,35 0,0081 477,92 1,29 616,52 4,99

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,02 1,35 0,0081 660,87 5,35

4 М 53,03

01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные 

хлопчатобумажные 

прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 20 

мм, толщина 0,35 мм

м 13,33 3,999 5,87 0,91 5,34 21,35

01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I т 0,0006 0,00018 43 821,53 1,32 57 844,42 10,41

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, 

мумия, сурик железный

кг 0,02 0,006 79,88 1,47 117,42 0,70

20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм 100 шт 0,05 0,015 696,63 1,23 856,85 12,85

20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, 

диаметр 22 мм

1000 шт 0,0122 0,00366 1 610,33 1,31 2 109,53 7,72

1 494,17

7.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 20,89

7.2 21.1.04.01-1046 Кабель витая пара U/UTP 

4х2х0,52, категория 5e

1000 м 0,03 1,02 0,0306 28 272,17 1,24 35 057,49 1 072,76

ГЭСНм_81-03-

08-

2022_Прил.8.4

Норма отхода 2% К 1,02

ФОТ 1 422,90

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 1 380,21

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 725,68

15 645,70 4 693,71

Итого прямые затраты

Всего по позиции

5
59 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

8 ГЭСНм08-03-

575-01

Прибор или аппарат_прим. 

Установка автоматического 

выключателя

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,3905 946,37

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 1,03 1,35 1,3905 680,60 946,37

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М 4,06

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,02 0,02 174,93 1,16 202,92 4,06

950,43

8.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 14,02

ФОТ 946,37

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 917,98

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 482,65

2 365,08 2 365,08

9 62.1.01.09-1068 Выключатель автоматический 

2P, 3 А, 4,5 кА, характеристика B

шт 1 1 313,16 1,17 366,40 366,40

366,40 366,40

10 ГЭСНм08-02-

401-01

Кабель трех-пятижильный 

сечением жилы до 16 мм2 с 

креплением накладными 

скобами, полосками с 

установкой ответвительных 

коробок

100 м 0,3 0,3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 16,7184 10 801,42

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 41,28 1,35 16,7184 646,08 10 801,42

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Всего по позиции

6
60 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

2 ЭМ 209,78

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,162 125,44

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,2 1,35 0,081 1 635,84 132,50

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,2 1,35 0,081 887,74 71,91

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,2 1,35 0,081 477,92 1,29 616,52 49,94

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,2 1,35 0,081 660,87 53,53

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,98 1,35 0,8019 34,10 27,34

4 М 260,81

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 0,7712 0,23136 7,22 1,67

01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из 

пластмассы для 

бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми 

кнопками, ширина 10 мм

10 м 0,3 0,09 37,71 1,47 55,43 4,99

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 1,75 0,525 155,63 0,97 150,96 79,25

01.7.15.07-0014 Дюбели распорные 

полипропиленовые

100 шт 1 0,3 41,71 1,24 51,72 15,52

01.7.15.10-0052 Скобы стальные монтажные 

двухлапковые (СД), 

закрепляемый диаметр 27 мм

10 шт 5 1,5 60,11 1,46 87,76 131,64

01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие 

стальные с полукруглой головкой 

и прямым шлицем, 

остроконечные, диаметр 4 мм, 

длина 40 мм

т 0,00037 0,000111 99 190,96 1,24 122 996,79 13,65

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, 

мумия, сурик железный

кг 0,4 0,12 79,88 1,47 117,42 14,09

11 397,45

10.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 160,02

10.2 21.1.06.09-0145 Кабель силовой с медными 

жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-

660

1000 м 0,03 1,02 0,0306 34 387,70 1,17 40 233,61 1 231,15

ГЭСНм_81-03-

08-

2022_Прил.8.4

Норма отхода 2% К 1,02

ФОТ 10 926,86

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 10 599,05

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 5 572,70

96 534,57 28 960,37

Итого прямые затраты

Всего по позиции

7
61 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

11 ГЭСНм10-05-

010-07

Конструкции металлические 

для антенн_прим. Установка 

мачты для антенн Крым-5 450 

см телескопическая

т 0,0047 0,0047

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,2087505 158,55

1-100-50 Средний разряд работы 5,0 32,9 1,35 0,2087505 759,51 158,55

2 ЭМ 7,79

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0091368 6,57

91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым 

усилием до 12,26 кН (1,25 т)

маш.-ч 2,46 1,35 0,0156087 8,84 1,46 12,91 0,20

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,59 1,35 0,0037436 477,92 1,29 616,52 2,31

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,59 1,35 0,0037436 660,87 2,47

91.16.01-004 Электростанции передвижные, 

мощность 60 кВт

маш.-ч 0,85 1,35 0,0053933 904,11 4,88

4-100-050 Трудозатраты машинистов 

разряд 5

чел.ч 0,85 1,35 0,0053933 759,51 4,10

91.17.01-004 Выпрямители сварочные, 

сварочный ток до 500 А, 

количество постов 1

маш.-ч 0,85 1,35 0,0053933 73,48 0,40

4 М

172,91

11.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 2,35

11.2 ТЦ_59.1.22.02_

73_7729108750

_31.03.2025_01

_12.1

Телескопическая мачта для 

антенн REXANT Крым-5 450см

шт 1 1 2 820,00 2 820,00

11.3 ТЦ_59.1.22.02_

73_7729108750

_31.03.2025_01

_13.1

Кронштейн для мачт Крым 

телескопический 40-70 см

шт 1 1 1 050,83 1 050,83

11.4 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 1,15

ФОТ 165,12

Пр/812-051.2 Оборудование связи: монтаж 

радиотелевизионного и 

электронного оборудования 

(051.2)

95 95 156,86

Итого прямые затраты

8
62 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Пр/774-051.2 Оборудование связи: монтаж 

радиотелевизионного и 

электронного оборудования 

(051.2)

53 53 87,51

913 108,51 4 291,61

12 ГЭСНм08-03-

576-01

Монтажная рейка 100 м 0,002 0,002

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,07371 45,99

1-100-35 Средний разряд работы 3,5 27,3 1,35 0,07371 623,89 45,99

2 ЭМ 0,18

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,000081 0,05

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,03 1,35 0,000081 477,92 1,29 616,52 0,05

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,03 1,35 0,000081 660,87 0,05

91.21.12-002 Ножницы листовые 

кривошипные гильотинные

маш.-ч 0,5 1,35 0,00135 67,19 1,44 96,75 0,13

4 М 0,18

01.7.15.14-0061 Шурупы самонарезающие 

стальные оксидированные с 

потайной головкой и 

крестообразным шлицем, 

двухзаходная резьба, 

остроконечные, диаметр 3,5 мм, 

длина 45 мм

т 0,0006 0,0000012 123 422,46 1,24 153 043,85 0,18

46,40

12.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 0,68

12.2 ТЦ_20.2.08.01_

73_7842224734

_31.03.2025_01

_15.3

DIN-рейка 10 см шт 2 2 23,13 46,26

ФОТ 46,04

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 44,66

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 23,48

80 740,00 161,48

13 ГЭСНм08-03-

591-08

Розетка штепсельная: 

неутопленного типа при 

открытой проводке

100 шт 0,01 0,01

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

9
63 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,46656 317,54

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 34,56 1,35 0,46656 680,60 317,54

2 ЭМ 0,83

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,000675 0,54

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,03 1,35 0,000405 1 635,84 0,66

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,03 1,35 0,000405 887,74 0,36

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,02 1,35 0,00027 477,92 1,29 616,52 0,17

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,02 1,35 0,00027 660,87 0,18

4 М 1,96

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 2,132 0,02132 7,22 0,15

01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные 

хлопчатобумажные 

прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 20 

мм, толщина 0,35 мм

м 9,17 0,0917 5,87 0,91 5,34 0,49

01.7.15.07-0014 Дюбели распорные 

полипропиленовые

100 шт 1,02 0,0102 41,71 1,24 51,72 0,53

01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие 

стальные с полукруглой головкой 

и прямым шлицем, 

остроконечные, диаметр 2,5 мм, 

длина 20 мм

т 0,00016 0,0000016 214 135,65 1,24 265 528,21 0,42

01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие 

стальные с полукруглой головкой 

и прямым шлицем, 

остроконечные, диаметр 4 мм, 

длина 40 мм

т 0,0003 0,000003 99 190,96 1,24 122 996,79 0,37

320,87

13.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 4,70

13.2 20.4.03.05-1022 Розетка с заземлением на DIN-

рейку, 250 В, 16 А, IP20_прим. 

Розетка DIN РДЕ-47 PROxima

шт 1 1 306,02 0,95 290,72 290,72

ФОТ 318,08

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 308,54

Итого прямые затраты

10
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 162,22

108 705,00 1 087,05

14 ГЭСНм08-03-

600-01

Счетчики, устанавливаемые 

на готовом основании: 

однофазные

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

1.2_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в помещениях 

эксплуатируемого ОКС, 

эксплуатация которого не 

прекращена, без остановки 

рабочего процесса, при этом: в 

зоне производства работ 

имеются действующее 

оборудование и т.д ЭМ 1,35 ЗТ 

1,35 ЗТМ 1,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,378 257,27

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 0,28 1,35 0,378 680,60 257,27

2 ЭМ 30,40

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,027 20,90

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,01 1,35 0,0135 1 635,84 22,08

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,01 1,35 0,0135 887,74 11,98

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 1,35 0,0135 477,92 1,29 616,52 8,32

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,01 1,35 0,0135 660,87 8,92

4 М 4,74

01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой 

головкой, длина 50 мм

т 0,00003 0,00003 127 406,00 1,24 157 983,44 4,74

313,31

14.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 3,81

ФОТ 278,17

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 269,82

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 141,87

728,81 728,81

15 ТЦ_89.1.62.05_

73_7842224734

_28.03.2025_01

_1.3

Однофазный многотарифный 

прибор учета электроэнергии 

CE207 R7.849.2.OR1.QUVLF 

LR01

шт 1 1 11 723,39 11 723,39

11 723,39 11 723,39

26 369,72

18 493,33

267,22

166,04

7 443,13

18 659,37

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Всего по позиции

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 1. Монтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

Всего по позиции

Итого прямые затраты

11
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

18 049,40

9 486,10

67 264,14

0,00

121 169,36

3 917,09

66 897,74

28,5738705

0,2150928

0,00

0,00

0,00

0,00

53 905,22

26 369,72

18 493,33

267,22

166,04

7 443,13

18 659,37

18 049,40

9 486,10

67 264,14

0,00

0,00

0,00

121 169,36

всего сметная прибыль

ВСЕГО по смете

в том числе

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

прочие затраты

прочие работы

     в том числе

     прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО оборудование

ВСЕГО прочие затраты

в том числе

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО монтажные работы

в том числе

всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы

в том числе

всего прямые затраты

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 1. Монтажные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

12
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

26 369,72

18 493,33

267,22

166,04

7 443,13

18 659,37

18 049,40

9 486,10

67 264,14

3 917,09

66 897,74

28,5738705

0,2150928

Составил

Проверил

          затраты труда рабочих

          затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Всего сметная прибыль

Всего оборудование

Всего прочие затраты

Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          оборудование, отсутствующие в ФРСН

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Всего ФОТ

Всего накладные расходы

Всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

13
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I кв. 2025 г.

Сметная стоимость 13,18 тыс. руб. тыс.руб.

в том числе: тыс.руб.

строительных работ 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч

монтажных работ    1,45 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-02.1

(проектная и (или) иная техническая документация)

Замена (установка) однофазного многотарифного прибора учета электроэнергии

0,0311085

0,55

Средства на оплату труда машинистов

Средства на оплату труда рабочих

0,02

(наименование работ и затрат)

0,859035

Наименование программного продукта  Estimate 2.0

Наименование редакции сметных нормативов

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Ульяновская 

область I кв. 2025 г.

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ 

Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 

26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ 

Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 

84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ 

Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 

№323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России 

от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр;


Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 

30.01.2024 №55/пр;


Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 

26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, 

утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 N 1452

Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к 

сметным нормативам

Ульяновская область

73

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости 

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и 

размещаемые в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, 

подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 

июня 2019 г. № 326/пр

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

1
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

оборудования         11,72 тыс.руб.

прочих затрат       0,00 тыс.руб.

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр67-01-

004-06

Демонтаж: электросчетчиков 100 шт 0,01 0,01

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.5

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,3858 226,43

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 25,72 1,5 0,3858 586,90 226,43

2 ЭМ 0,06

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,00105 0,62

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,07 1,5 0,00105 37,32 1,55 57,85 0,06

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,07 1,5 0,00105 586,90 0,62

4 М

227,11

ФОТ 227,05

Пр/812-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

91 91 206,62

Пр/774-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

48 48 108,98

54 271,00 542,71

227,11

226,43

0,06

0,62

227,05

206,62

108,98

0,00

542,71

0,3858

0,00105

2 ГЭСНм08-03-

600-01

Счетчики, устанавливаемые 

на готовом основании: 

однофазные

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,42 285,85

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 0,28 1,5 0,42 680,60 285,85

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

Раздел 2. Монтажные работы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 1. Демонтажные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Раздел 1. Демонтажные работы

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

Количество

Единица 

измерения

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

2
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

2 ЭМ 33,79

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,03 23,23

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,01 1,5 0,015 1 635,84 24,54

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,01 1,5 0,015 887,74 13,32

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 1,5 0,015 477,92 1,29 616,52 9,25

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,01 1,5 0,015 660,87 9,91

4 М 4,74

01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой 

головкой, длина 50 мм

т 0,00003 0,00003 127 406,00 1,24 157 983,44 4,74

347,61

2.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 3,81

ФОТ 309,08

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 299,81

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 157,63

808,86 808,86

3 ТЦ_89.1.62.05_

73_7842224734

_28.03.2025_01

_1.3

Однофазный многотарифный 

прибор учета электроэнергии 

CE207 R7.849.2.OR1.QUVLF 

LR01

шт 1 1 11 723,39 11 723,39

11 723,39 11 723,39

4 ГЭСНм08-03-

576-01

Монтажная рейка 100 м 0,0013 0,0013

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,053235 33,21

1-100-35 Средний разряд работы 3,5 27,3 1,5 0,053235 623,89 33,21

2 ЭМ 0,13

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0000585 0,04

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,03 1,5 0,0000585 477,92 1,29 616,52 0,04

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,03 1,5 0,0000585 660,87 0,04

91.21.12-002 Ножницы листовые 

кривошипные гильотинные

маш.-ч 0,5 1,5 0,000975 67,19 1,44 96,75 0,09

4 М 0,12

01.7.15.14-0061 Шурупы самонарезающие 

стальные оксидированные с 

потайной головкой и 

крестообразным шлицем, 

двухзаходная резьба, 

остроконечные, диаметр 3,5 мм, 

длина 45 мм

т 0,0006 0,0000008 123 422,46 1,24 153 043,85 0,12

33,50

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Итого прямые затраты

Всего по позиции

3
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

4.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 0,44

4.2 ТЦ_20.2.08.01_

73_7842224734

_31.03.2025_01

_16.3

DIN-рейка 0,13 м шт 1 1 18,04 18,04

ФОТ 33,25

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 32,25

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 16,96

77 838,46 101,19

403,40

319,06

33,92

23,27

27,15

342,33

332,06

174,59

11 723,39

0,00

12 633,44

18,04

11 723,39

0,473235

0,0300585

0,00

0,00

0,00

0,00

1 452,76

630,51

545,49

33,98

23,89

27,15

569,38

     перевозка

всего ФОТ

всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО монтажные работы

в том числе

всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы

в том числе

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 2. Монтажные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

4
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

538,68

283,57

11 723,39

0,00

0,00

0,00

13 176,15

630,51

545,49

33,98

23,89

27,15

569,38

538,68

283,57

11 723,39

18,04

11 723,39

0,859035

0,0311085

Составил

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          оборудование, отсутствующие в ФРСН

          затраты труда рабочих

          затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

Всего оборудование

Всего прочие затраты

Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО по смете

в том числе

Всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

в том числе

прочие затраты

прочие работы

     в том числе

     прямые затраты

     в том числе

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО оборудование

ВСЕГО прочие затраты

5
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I кв. 2025 г.

Сметная стоимость 23,57 тыс. руб. тыс.руб.

в том числе: тыс.руб.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-02.2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Замена (установка) трехфазного многотарифного прибора учета электроэнергии непосредственного включения на готовое 

основание

0,94

Средства на оплату труда машинистов

Средства на оплату труда рабочих

0,02

(наименование работ и затрат)

Наименование программного продукта  Estimate 2.0

Наименование редакции сметных нормативов

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Ульяновская 

область I кв. 2025 г.

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ 

Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 

26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ 

Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 

84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ 

Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 

№323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России 

от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр;


Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 

30.01.2024 №55/пр;


Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 

26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, 

утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 N 1452

Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к 

сметным нормативам

Ульяновская область

73

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости 

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и 

размещаемые в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, 

подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 

июня 2019 г. № 326/пр

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

1
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

строительных работ 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч

монтажных работ    2,42 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч

оборудования         21,15 тыс.руб.

прочих затрат       0,00 тыс.руб.

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр67-01-

004-06

Демонтаж: электросчетчиков 100 шт 0,01 0,01

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.5

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,3858 226,43

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 25,72 1,5 0,3858 586,90 226,43

2 ЭМ 0,06

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,00105 0,62

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,07 1,5 0,00105 37,32 1,55 57,85 0,06

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,07 1,5 0,00105 586,90 0,62

4 М

227,11

ФОТ 227,05

Пр/812-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

91 91 206,62

Пр/774-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

48 48 108,98

54 271,00 542,71

227,11

226,43

0,06

0,62

227,05

206,62

108,98

0,00

542,71

0,3858

0,00105

2 ГЭСНм08-03-

600-02

Счетчики, устанавливаемые 

на готовом основании: 

трехфазные

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

Раздел 2. Монтажные работы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 1. Демонтажные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Раздел 1. Демонтажные работы

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

Количество

Единица 

измерения

0,03105

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

1,4358

2
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,05 714,63

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 0,7 1,5 1,05 680,60 714,63

2 ЭМ 33,79

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,03 23,23

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,01 1,5 0,015 1 635,84 24,54

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,01 1,5 0,015 887,74 13,32

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 1,5 0,015 477,92 1,29 616,52 9,25

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,01 1,5 0,015 660,87 9,91

4 М 4,74

01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой 

головкой, длина 50 мм

т 0,00003 0,00003 127 406,00 1,24 157 983,44 4,74

776,39

2.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 9,53

ФОТ 737,86

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 715,72

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 376,31

1 877,95 1 877,95

3 ТЦ_62.5.01.04_

56_5609199293

_31.03.2025_01

_3.2

Трехфазный многотарифный 

прибор учета электроэнергии 

прямого включения, CE308 

S34.746.OR2.QYUVLFZ LR01 

SPd

шт 1 1 21 145,83 21 145,83

21 145,83 21 145,83

785,92

714,63

33,79

23,23

14,27

737,86

715,72

376,31

21 145,83

0,00

23 023,78

21 145,83

1,05

0,03

2 420,66

1 013,03

941,06     оплата труда (ОТ)

     затраты труда машинистов

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО монтажные работы

в том числе

всего прямые затраты

     в том числе

Итого прочие затраты

Итого по разделу 2. Монтажные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

Итого прямые затраты

Всего по позиции

3
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

33,85

23,85

14,27

964,91

922,34

485,29

21 145,83

0,00

0,00

0,00

23 566,49

1 013,03

941,06

33,85

23,85

14,27

964,91

922,34

485,29

21 145,83

21 145,83

1,4358

0,03105

Составил

Проверил

          затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Всего оборудование

Всего прочие затраты

Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          оборудование, отсутствующие в ФРСН

          затраты труда рабочих

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Всего ФОТ

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

ВСЕГО по смете

в том числе

Всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

прочие работы

     в том числе

     прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО оборудование

ВСЕГО прочие затраты

в том числе

прочие затраты

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

4
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Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I кв. 2025 г.

Сметная стоимость 37,36 тыс. руб. тыс.руб.

в том числе: тыс.руб.

строительных работ 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч5,6478

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-02.3

(проектная и (или) иная техническая документация)

Замена (установка) трехфазного многотарифного прибора учета электроэнергии полукосвенного

включения на готовое основание

3,72

Средства на оплату труда машинистов

Средства на оплату труда рабочих

0,48

(наименование работ и затрат)

Наименование программного продукта  Estimate 2.0

Наименование редакции сметных нормативов

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Ульяновская 

область I кв. 2025 г.

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ 

Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 

26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ 

Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 

84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ 

Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 

№323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России 

от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр;


Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 

30.01.2024 №55/пр;


Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 

26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, 

утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 N 1452

Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к 

сметным нормативам

Ульяновская область

73

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости 

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и 

размещаемые в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, 

подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 

июня 2019 г. № 326/пр

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

1
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монтажных работ    11,48 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч

оборудования         25,88 тыс.руб.

прочих затрат       0,00 тыс.руб.

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр67-01-

004-06

Демонтаж: электросчетчиков 100 шт 0,01 0,01

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.5

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,3858 226,43

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 25,72 1,5 0,3858 586,90 226,43

2 ЭМ 0,06

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,00105 0,62

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,07 1,5 0,00105 37,32 1,55 57,85 0,06

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,07 1,5 0,00105 586,90 0,62

4 М

227,11

ФОТ 227,05

Пр/812-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

91 91 206,62

Пр/774-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

48 48 108,98

54 271,00 542,71

2 ГЭСНм08-01-

054-01

Трансформатор напряжением: 

до 10 кВ, 

однофазный_Демонтаж

шт 3 3

571/пр_2022_п

.84_т.3_стр.4

_стб.3

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейш. 

использования, (предназначено 

в лом) без разборки и резки ЭМ 

0,3 М 0 ЗТ 0,3 ЗТМ 0,3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,972 642,37

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 0,72 0,45 0,972 660,87 642,37

2 ЭМ 152,04

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,135 104,53

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,05 0,45 0,0675 1 635,84 110,42

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,05 0,45 0,0675 887,74 59,92

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,05 0,45 0,0675 477,92 1,29 616,52 41,62

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,05 0,45 0,0675 660,87 44,61

4 М 0,00

20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 10 шт 0,1 0 0 944,69 1,16 1 095,84 0,00

Раздел 1. Демонтажные работы

Итого прямые затраты

Всего по позиции

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

0,61605

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

2
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на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

898,94

2.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 28,55

ФОТ 746,90

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 724,49

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 380,92

677,63 2 032,90

1 154,60

868,80

152,10

105,15

28,55

973,95

931,11

489,90

0,00

2 575,61

1,3578

0,13605

3 ГЭСНм08-03-

600-02

Счетчики, устанавливаемые 

на готовом основании: 

трехфазные

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,05 714,63

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 0,7 1,5 1,05 680,60 714,63

2 ЭМ 33,79

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,03 23,23

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,01 1,5 0,015 1 635,84 24,54

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,01 1,5 0,015 887,74 13,32

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 1,5 0,015 477,92 1,29 616,52 9,25

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,01 1,5 0,015 660,87 9,91

4 М 4,74

01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой 

головкой, длина 50 мм

т 0,00003 0,00003 127 406,00 1,24 157 983,44 4,74

776,39Итого прямые затраты

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

Раздел 2. Монтажные работы

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 1. Демонтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы

3
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на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

3.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 0,00

ФОТ 737,86

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 715,72

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 376,31

1 868,42 1 868,42

4 ТЦ_62.5.01.04_

73_7842224734

_28.03.2025_01

_2.3

Трехфазный многотарифный 

прибор учета электроэнергии 

полукосвенного включения, 

CE308 S31.543.OAR2.SYUVJLFZ 

LR01 SPD

шт 1 1 21 262,98 21 262,98

21 262,98 21 262,98

5 ГЭСНм08-01-

054-01

Трансформатор напряжением: 

до 10 кВ, однофазный

шт 3 3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 3,24 2 141,22

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 0,72 1,5 3,24 660,87 2 141,22

2 ЭМ 506,78

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,45 348,44

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,05 1,5 0,225 1 635,84 368,06

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,05 1,5 0,225 887,74 199,74

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,05 1,5 0,225 477,92 1,29 616,52 138,72

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,05 1,5 0,225 660,87 148,70

4 М 328,75

20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 10 шт 0,1 0,3 944,69 1,16 1 095,84 328,75

3 325,19

5.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 28,55

ФОТ 2 489,66

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 2 414,97

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 1 269,73

2 346,15 7 038,44

6 ТЦ_89.1.77.04_

73_7842224734

_31.03.2025_01

_5.3

Трансформатор тока 100/5 шт 3 3 1 539,07 4 617,21

1 539,07 4 617,21

Всего по позиции

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Всего по позиции

4
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на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

4 130,13

2 855,85

540,57

371,67

362,04

3 227,52

3 130,69

1 646,04

25 880,19

0,00

34 787,05

25 880,19

4,29

0,48

11 482,47

5 284,73

3 724,65

692,67

476,82

390,59

4 201,47

4 061,80

2 135,94

25 880,19

0,00

0,00

0,00

37 362,66

5 284,73

3 724,65

692,67

476,82

в том числе

Всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО по смете

     в том числе

     прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

всего сметная прибыль

ВСЕГО оборудование

ВСЕГО прочие затраты

в том числе

прочие затраты

прочие работы

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО монтажные работы

в том числе

всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

Итого по разделу 2. Монтажные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

5
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

390,59

4 201,47

4 061,80

2 135,94

25 880,19

25 880,19

5,6478

0,61605

Составил

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Всего прочие затраты

Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          оборудование, отсутствующие в ФРСН

          затраты труда рабочих

          затраты труда машинистов

     материальные ресурсы

     перевозка

Всего ФОТ

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

Всего оборудование

6
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I кв. 2025 г.

Сметная стоимость 57,10 тыс. руб. тыс.руб.

в том числе: тыс.руб.

строительных работ 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч14,0541

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-02.4

(проектная и (или) иная техническая документация)

Замена (установка) трехфазного многотарифного прибора учета электроэнергии непосредственного включения, включая монтаж 

щита учета и вспомогательного оборудования

9,18

Средства на оплату труда машинистов

Средства на оплату труда рабочих

0,49

(наименование работ и затрат)

Наименование программного продукта  Estimate 2.0

Наименование редакции сметных нормативов

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Ульяновская 

область I кв. 2025 г.

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ 

Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 

26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ 

Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 

84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ 

Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 

№323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России 

от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр;


Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 

30.01.2024 №55/пр;


Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 

26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, 

утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 N 1452

Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к 

сметным нормативам

Ульяновская область

-

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости 

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и 

размещаемые в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, 

подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 

июня 2019 г. № 326/пр

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

1
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

монтажных работ    26,95 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч

оборудования         30,15 тыс.руб.

прочих затрат       0,00 тыс.руб.

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр67-01-

004-06

Демонтаж: электросчетчиков 100 шт 0,01 0,01

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.5

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,3858 226,43

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 25,72 1,5 0,3858 586,90 226,43

2 ЭМ 0,06

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,00105 0,62

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,07 1,5 0,00105 37,32 1,55 57,85 0,06

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,07 1,5 0,00105 586,90 0,62

4 М

227,11

ФОТ 227,05

Пр/812-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

91 91 206,62

Пр/774-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

48 48 108,98

54 271,00 542,71

2 ГЭСНр67-01-

003-01

Демонтаж кабеля 100 м 0,08 0,08

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.5

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,1568 621,87

1-100-20 Средний разряд работы 2,0 9,64 1,5 1,1568 537,58 621,87

2 ЭМ 0,07

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0012 0,70

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,01 1,5 0,0012 37,32 1,55 57,85 0,07

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,01 1,5 0,0012 586,90 0,70

4 М

622,64

ФОТ 622,57

Пр/812-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

91 91 566,54

Пр/774-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

48 48 298,83

18 600,13 1 488,01

3 ГЭСНм08-03-

575-01

Прибор или 

аппарат_Демонтаж 

автоматического выключателя

шт 1 1

Раздел 1. Демонтажные работы

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения

0,68565

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

2
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

571/пр_2022_п

.84_т.3_стр.4

_стб.3

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейш. 

использования, (предназначено 

в лом) без разборки и резки ЭМ 

0,3 М 0 ЗТ 0,3 ЗТМ 0,3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,4635 315,46

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 1,03 0,45 0,4635 680,60 315,46

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М 0,00

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,02 0 0 174,93 1,16 202,92 0,00

315,46

3.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 14,02

ФОТ 315,46

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 306,00

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 160,88

796,36 796,36

4 ГЭСНм08-03-

573-04

Шкаф (пульт) управления 

навесной, высота, ширина и 

глубина: до 600х600х350 

мм_Демонтаж щита 

управления

шт 1 1

571/пр_2022_п

.84_т.3_стр.4

_стб.3

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейш. 

использования, (предназначено 

в лом) без разборки и резки ЭМ 

0,3 М 0 ЗТ 0,3 ЗТМ 0,3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,927 630,92

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 2,06 0,45 0,927 680,60 630,92

2 ЭМ 105,68

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,1395 98,31

91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при 

работе от передвижных 

компрессорных установок

маш.-ч 0,19 0,45 0,0855 10,23 1,36 13,91 1,19

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,06 0,45 0,027 1 635,84 44,17

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,06 0,45 0,027 887,74 23,97

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,06 0,45 0,027 477,92 1,29 616,52 16,65

Всего по позиции

Итого прямые затраты

3
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,06 0,45 0,027 660,87 17,84

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 0,61 0,45 0,2745 34,10 9,36

91.18.01-007 Компрессоры винтовые 

передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление 

до 0,7 МПа (7 атм), 

производительность до 5,4 

м3/мин

маш.-ч 0,19 0,45 0,0855 401,29 34,31

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,19 0,45 0,0855 660,87 56,50

4 М 0,00

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,1 0 0 155,63 0,97 150,96 0,00

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,1 0 0 174,93 1,16 202,92 0,00

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, 

мумия, сурик железный

кг 0,02 0 0 79,88 1,47 117,42 0,00

834,91

4.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 28,04

ФОТ 729,23

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 707,35

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 371,91

1 942,21 1 942,21

2 042,18

1 794,68

105,81

99,63

42,06

1 894,31

1 786,51

940,60

0,00

4 769,29

2,9331

0,14175

5 ГЭСНм08-03-

600-02

Счетчики, устанавливаемые 

на готовом основании: 

трехфазные

шт 1 1

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

Раздел 2. Монтажные работы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 1. Демонтажные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

4
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,05 714,63

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 0,7 1,5 1,05 680,60 714,63

2 ЭМ 33,79

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,03 23,23

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,01 1,5 0,015 1 635,84 24,54

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,01 1,5 0,015 887,74 13,32

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 1,5 0,015 477,92 1,29 616,52 9,25

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,01 1,5 0,015 660,87 9,91

4 М 4,74

01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой 

головкой, длина 50 мм

т 0,00003 0,00003 127 406,00 1,24 157 983,44 4,74

776,39

5.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 9,53

ФОТ 737,86

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 715,72

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 376,31

1 877,95 1 877,95

6 ТЦ_62.5.01.04_

56_5609199293

_31.03.2025_01

_3.2

Трехфазный многотарифный 

прибор учета электроэнергии 

прямого включения, CE308 

S34.746.OR2.QYUVLFZ LR01 

SPd

шт 1 1 21 145,83 21 145,83

21 145,83 21 145,83

7 ГЭСНм08-03-

575-01

Прибор или аппарат шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,545 1 051,53

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 1,03 1,5 1,545 680,60 1 051,53

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М 4,06

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,02 0,02 174,93 1,16 202,92 4,06

1 055,59

7.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 14,02

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Итого прямые затраты

Всего по позиции

5
88 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

ФОТ 1 051,53

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 1 019,98

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 536,28

2 625,87 2 625,87

8 ТЦ_62.1.01.09_

73_7842224734

_31.03.2025_01

_6.3

Выключатель автоматический 

четырехполюсный 100А С ВА47-

100 10кА

шт 1 1 3 172,28 3 172,28

3 172,28 3 172,28

9 ГЭСНм08-03-

573-04

Шкаф (пульт) управления 

навесной, высота, ширина и 

глубина: до 600х600х350 мм

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 3,09 2 103,05

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 2,06 1,5 3,09 680,60 2 103,05

2 ЭМ 352,25

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,465 327,73

91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при 

работе от передвижных 

компрессорных установок

маш.-ч 0,19 1,5 0,285 10,23 1,36 13,91 3,96

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,06 1,5 0,09 1 635,84 147,23

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,06 1,5 0,09 887,74 79,90

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,06 1,5 0,09 477,92 1,29 616,52 55,49

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,06 1,5 0,09 660,87 59,48

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 0,61 1,5 0,915 34,10 31,20

91.18.01-007 Компрессоры винтовые 

передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление 

до 0,7 МПа (7 атм), 

производительность до 5,4 

м3/мин

маш.-ч 0,19 1,5 0,285 401,29 114,37

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,19 1,5 0,285 660,87 188,35

4 М 37,74

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,1 0,1 155,63 0,97 150,96 15,10

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,1 0,1 174,93 1,16 202,92 20,29

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, 

мумия, сурик железный

кг 0,02 0,02 79,88 1,47 117,42 2,35

2 820,77

Всего по позиции

Всего по позиции

Итого прямые затраты

6
89 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

9.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 28,04

ФОТ 2 430,78

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 2 357,86

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 1 239,70

6 446,37 6 446,37

10 ТЦ_20.4.04.02_

73_7842224734

_31.03.2025_01

_8.3

Корпус металлический ЩУ 3/1-1 

(445х400х150) У1 IP66

шт 1 1 5 827,17 5 827,17

5 827,17 5 827,17

11 ГЭСНм08-02-

472-10

Проводник заземляющий из 

медного изолированного 

провода сечением 25 мм2 

открыто по строительным 

основаниям

100 м 0,01 0,01

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,4824 311,67

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 32,16 1,5 0,4824 646,08 311,67

2 ЭМ 1,02

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0009 0,70

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,03 1,5 0,00045 1 635,84 0,74

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,03 1,5 0,00045 887,74 0,40

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,03 1,5 0,00045 477,92 1,29 616,52 0,28

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,03 1,5 0,00045 660,87 0,30

4 М 2,01

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 6,656 0,06656 7,22 0,48

01.7.15.07-0014 Дюбели распорные 

полипропиленовые

100 шт 2,04 0,0204 41,71 1,24 51,72 1,06

01.7.15.14-0043 Шурупы самонарезающие 

стальные оксидированные с 

полукруглой головкой и 

крестообразным шлицем, 

остроконечные, диаметр 3,5 мм, 

длина 11 мм

100 шт 2,04 0,0204 18,54 1,24 22,99 0,47

315,40

11.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 4,16

11.2 21.2.03.05-1078 Провод силовой установочный с 

медными жилами ПуГВ 1х6-450

1000 м 0,001 1,03 0,0010609 48 053,51 1,2 57 664,21 61,18

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

7
90 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

ГЭСНм 81-03-

08-2022 

Приложение 

8.4

Норма отхода 3% К 1,03

ФОТ 312,37

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 303,00

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 159,31

84 305,00 843,05

12 ГЭСНм08-02-

401-01

Кабель трех-пятижильный 

сечением жилы до 16 мм2 с 

креплением накладными 

скобами, полосками с 

установкой ответвительных 

коробок

100 м 0,08 0,08

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 4,9536 3 200,42

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 41,28 1,5 4,9536 646,08 3 200,42

2 ЭМ 62,16

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,048 37,17

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,2 1,5 0,024 1 635,84 39,26

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,2 1,5 0,024 887,74 21,31

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,2 1,5 0,024 477,92 1,29 616,52 14,80

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,2 1,5 0,024 660,87 15,86

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,98 1,5 0,2376 34,10 8,10

4 М 69,55

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 0,7712 0,061696 7,22 0,45

01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из 

пластмассы для 

бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми 

кнопками, ширина 10 мм

10 м 0,3 0,024 37,71 1,47 55,43 1,33

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 1,75 0,14 155,63 0,97 150,96 21,13

01.7.15.07-0014 Дюбели распорные 

полипропиленовые

100 шт 1 0,08 41,71 1,24 51,72 4,14

01.7.15.10-0052 Скобы стальные монтажные 

двухлапковые (СД), 

закрепляемый диаметр 27 мм

10 шт 5 0,4 60,11 1,46 87,76 35,10

01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие 

стальные с полукруглой головкой 

и прямым шлицем, 

остроконечные, диаметр 4 мм, 

длина 40 мм

т 0,00037 0,0000296 99 190,96 1,24 122 996,79 3,64

Всего по позиции

8
91 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, 

мумия, сурик железный

кг 0,4 0,032 79,88 1,47 117,42 3,76

3 369,30

12.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 42,67

12.2 21.2.01.01-0066 Провод самонесущий 

изолированный СИП-4 4х25-0,6/1

1000 м 0,008 1,02 0,00816 87 268,05 1,36 118 684,55 968,47

ГЭСНм_81-03-

08-

2022_Прил.8.4

Норма отхода 2% К 1,02

12.3 20.1.01.01-1006 Зажим анкерный, клиновый, для 

самонесущих изолированных 

проводов без нулевой несущей 

жилы, диапазон сечений 10-35 

мм2

шт 4 4 228,40 1,08 246,67 986,68

12.4 ТЦ_20.1.02.18_

73_7729108750

_31.03.2025_01

_14.1

Крепление фасадное BRPF 60 шт 4 4 57,50 230,00

ФОТ 3 237,59

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 3 140,46

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 1 651,17

129 859,38 10 388,75

10 682,20

7 381,30

449,22

388,83

2 462,85

7 770,13

7 537,02

3 962,77

30 145,28

0,00

52 327,27

230,00

30 145,28

11,121

0,5439

0,00

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

ВСЕГО строительные работы

в том числе

всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 2. Монтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы

9
92 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

0,00

0,00

0,00

26 951,28

12 724,38

9 175,98

555,03

488,46

2 504,91

9 664,44

9 323,53

4 903,37

30 145,28

0,00

0,00

0,00

57 096,56

12 724,38

9 175,98

555,03

488,46

2 504,91

9 664,44

9 323,53

4 903,37

30 145,28

230,00

30 145,28

14,0541

0,68565

Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          оборудование, отсутствующие в ФРСН

          затраты труда рабочих

          затраты труда машинистов

     перевозка

Всего ФОТ

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

Всего оборудование

Всего прочие затраты

Всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО по смете

в том числе

     прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

ВСЕГО оборудование

ВСЕГО прочие затраты

в том числе

прочие затраты

прочие работы

     в том числе

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО монтажные работы

в том числе

всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

10
93 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ 

п/п

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование

Составил

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

11
94 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I кв. 2025 г.

Сметная стоимость 91,36 тыс. руб. тыс.руб.

в том числе: тыс.руб.

строительных работ 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-02.5

(проектная и (или) иная техническая документация)

Замена (установка) трехфазного многотарифного прибора учета электроэнергии полукосвенного включения, включая монтаж 

щита учета и вспомогательного оборудования

13,63

Средства на оплату труда машинистов

Средства на оплату труда рабочих

0,94

(наименование работ и затрат)

20,7597

Наименование программного продукта  Estimate 2.0

Наименование редакции сметных нормативов

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Ульяновская 

область I кв. 2025 г.

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ 

Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 

26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ 

Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 

84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ 

Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 

№323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России 

от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр;


Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 

30.01.2024 №55/пр;


Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 

26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, 

утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 N 1452

Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к 

сметным нормативам

Ульяновская область

73

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости 

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и 

размещаемые в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, 

подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 

июня 2019 г. № 326/пр

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

1
95 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

монтажных работ    52,08 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч

оборудования         39,28 тыс.руб.

прочих затрат       0,00 тыс.руб.

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр67-01-

004-06

Демонтаж: электросчетчиков 100 шт 0,01 0,01

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.5

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,3858 226,43

1-100-30 Средний разряд работы 3,0 25,72 1,5 0,3858 586,90 226,43

2 ЭМ 0,06

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,00105 0,62

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,07 1,5 0,00105 37,32 1,55 57,85 0,06

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,07 1,5 0,00105 586,90 0,62

4 М

227,11

ФОТ 227,05

Пр/812-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

91 91 206,62

Пр/774-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

48 48 108,98

54 271,00 542,71

2 ГЭСНм10-08-

019-01

Коробка ответвительная на 

стене_Демонтаж 

испытательной коробки

шт 1 1

571/пр_2022_п

.84_т.3_стр.4

_стб.3

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейш. 

использования, (предназначено 

в лом) без разборки и резки ЭМ 

0,3 М 0 ЗТ 0,3 ЗТМ 0,3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,225 150,92

1-100-41 Средний разряд работы 4,1 0,5 0,45 0,225 670,74 150,92

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М 0,00

01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие 

стальные с полукруглой головкой 

и прямым шлицем, 

остроконечные, диаметр 4 мм, 

длина 40 мм

т 0,00001 0 0 99 190,96 1,24 122 996,79 0,00

03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3 т 0,00005 0 0 4 338,27 1,14 4 945,63 0,00

Раздел 1. Демонтажные работы

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Количество

Единица 

измерения

1,272

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

2
96 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

08.3.03.05-0013 Проволока стальная 

низкоуглеродистая оцинкованная 

разного назначения, диаметр 1,6 

мм

т 0,00001 0 0 87 245,70 1,04 90 735,53 0,00

150,92

2.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 6,71

ФОТ 150,92

Пр/812-051.1 Оборудование связи: прокладка 

и монтаж сетей связи (051.1)

90 90 135,83

Пр/774-051.1 Оборудование связи: прокладка 

и монтаж сетей связи (051.1)

46 46 69,42

362,88 362,88

3 ГЭСНр67-01-

003-01

Демонтаж кабеля 100 м 0,08 0,08

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.5

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,1568 621,87

1-100-20 Средний разряд работы 2,0 9,64 1,5 1,1568 537,58 621,87

2 ЭМ 0,07

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,0012 0,70

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

маш.-ч 0,01 1,5 0,0012 37,32 1,55 57,85 0,07

4-100-030 Трудозатраты машинистов 

разряд 3

чел.ч 0,01 1,5 0,0012 586,90 0,70

4 М

622,64

ФОТ 622,57

Пр/812-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

91 91 566,54

Пр/774-101.0 Электромонтажные работы 

(101.0)

48 48 298,83

18 600,13 1 488,01

4 ГЭСНм08-03-

575-01

Прибор или 

аппарат_Демонтаж 

автоматического выключателя

шт 1 1

571/пр_2022_п

.84_т.3_стр.4

_стб.3

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейш. 

использования, (предназначено 

в лом) без разборки и резки ЭМ 

0,3 М 0 ЗТ 0,3 ЗТМ 0,3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,4635 315,46

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 1,03 0,45 0,4635 680,60 315,46

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

3
97 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

4 М 0,00

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,02 0 0 174,93 1,16 202,92 0,00

315,46

4.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 14,02

ФОТ 315,46

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 306,00

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 160,88

796,36 796,36

5 ГЭСНм08-01-

054-01

Трансформатор напряжением: 

до 10 кВ, однофазный _прим. 

Демонтаж трансформатора 

тока измерительного

шт 3 3

571/пр_2022_п

.84_т.3_стр.4

_стб.3

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейш. 

использования, (предназначено 

в лом) без разборки и резки ЭМ 

0,3 М 0 ЗТ 0,3 ЗТМ 0,3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,972 642,37

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 0,72 0,45 0,972 660,87 642,37

2 ЭМ 152,04

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,135 104,53

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,05 0,45 0,0675 1 635,84 110,42

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,05 0,45 0,0675 887,74 59,92

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,05 0,45 0,0675 477,92 1,29 616,52 41,62

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,05 0,45 0,0675 660,87 44,61

4 М 0,00

20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 10 шт 0,1 0 0 944,69 1,16 1 095,84 0,00

898,94

5.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 28,55

ФОТ 746,90

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 724,49

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 380,92

677,63 2 032,90

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты

4
98 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

6 ГЭСНм08-03-

573-04

Шкаф (пульт) управления 

навесной, высота, ширина и 

глубина: до 600х600х350 

мм_Демонтаж щита 

управления

шт 1 1

571/пр_2022_п

.84_т.3_стр.4

_стб.3

Демонтаж оборудования, не 

пригодного для дальнейш. 

использования, (предназначено 

в лом) без разборки и резки ЭМ 

0,3 М 0 ЗТ 0,3 ЗТМ 0,3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,927 630,92

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 2,06 0,45 0,927 680,60 630,92

2 ЭМ 105,68

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,1395 98,31

91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при 

работе от передвижных 

компрессорных установок

маш.-ч 0,19 0,45 0,0855 10,23 1,36 13,91 1,19

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,06 0,45 0,027 1 635,84 44,17

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,06 0,45 0,027 887,74 23,97

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,06 0,45 0,027 477,92 1,29 616,52 16,65

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,06 0,45 0,027 660,87 17,84

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 0,61 0,45 0,2745 34,10 9,36

91.18.01-007 Компрессоры винтовые 

передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление 

до 0,7 МПа (7 атм), 

производительность до 5,4 

м3/мин

маш.-ч 0,19 0,45 0,0855 401,29 34,31

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,19 0,45 0,0855 660,87 56,50

4 М 0,00

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,1 0 0 155,63 0,97 150,96 0,00

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,1 0 0 174,93 1,16 202,92 0,00

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, 

мумия, сурик железный

кг 0,02 0 0 79,88 1,47 117,42 0,00

834,91

6.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 28,04

ФОТ 729,23

Итого прямые затраты

5
99 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 707,35

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 371,91

1 942,21 1 942,21

3 127,30

2 587,97

257,85

204,16

77,32

2 792,13

2 646,83

1 390,94

0,00

7 165,07

4,1301

0,27675

7 ГЭСНм08-03-

600-02

Счетчики, устанавливаемые 

на готовом основании: 

трехфазные

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,05 714,63

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 0,7 1,5 1,05 680,60 714,63

2 ЭМ 33,79

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,03 23,23

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,01 1,5 0,015 1 635,84 24,54

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,01 1,5 0,015 887,74 13,32

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 1,5 0,015 477,92 1,29 616,52 9,25

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,01 1,5 0,015 660,87 9,91

4 М 4,74

01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой 

головкой, длина 50 мм

т 0,00003 0,00003 127 406,00 1,24 157 983,44 4,74

776,39

7.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 9,53

ФОТ 737,86

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 715,72

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 376,31

     затраты труда машинистов

Раздел 2. Монтажные работы

Итого прямые затраты

Итого прочие затраты

Итого по разделу 1. Демонтажные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     затраты труда рабочих

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

6
100 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

1 877,95 1 877,95

8 ТЦ_62.5.01.04_

73_7842224734

_28.03.2025_01

_2.3

Трехфазный многотарифный 

прибор учета электроэнергии 

полукосвенного включения, 

CE308 S31.543.OAR2.SYUVJLFZ 

LR01 SPD

шт 1 1 21 262,98 21 262,98

21 262,98 21 262,98

9 ГЭСНм08-03-

575-01

Прибор или аппарат_прим. 

Установка автоматического 

выключателя

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,545 1 051,53

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 1,03 1,5 1,545 680,60 1 051,53

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М 4,06

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,02 0,02 174,93 1,16 202,92 4,06

1 055,59

9.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 14,02

ФОТ 1 051,53

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 1 019,98

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 536,28

2 625,87 2 625,87

10 ТЦ_62.1.01.09_

73_7842224734

_31.03.2025_01

_7.3

Автоматический выключатель 

ВА44-37 3Р 400А 35кА

шт 1 1 15 025,83 15 025,83

15 025,83 15 025,83

11 ГЭСНм08-03-

573-04

Шкаф (пульт) управления 

навесной, высота, ширина и 

глубина: до 600х600х350 

мм_прим.Установка ЩУ для 

полукосвенного узла учета

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 3,09 2 103,05

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 2,06 1,5 3,09 680,60 2 103,05

2 ЭМ 352,25

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,465 327,73

91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при 

работе от передвижных 

компрессорных установок

маш.-ч 0,19 1,5 0,285 10,23 1,36 13,91 3,96

Всего по позиции

Всего по позиции

Всего по позиции

Всего по позиции

Итого прямые затраты

7
101 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,06 1,5 0,09 1 635,84 147,23

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,06 1,5 0,09 887,74 79,90

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,06 1,5 0,09 477,92 1,29 616,52 55,49

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,06 1,5 0,09 660,87 59,48

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 0,61 1,5 0,915 34,10 31,20

91.18.01-007 Компрессоры винтовые 

передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление 

до 0,7 МПа (7 атм), 

производительность до 5,4 

м3/мин

маш.-ч 0,19 1,5 0,285 401,29 114,37

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,19 1,5 0,285 660,87 188,35

4 М 37,74

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 0,1 0,1 155,63 0,97 150,96 15,10

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,1 0,1 174,93 1,16 202,92 20,29

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, 

мумия, сурик железный

кг 0,02 0,02 79,88 1,47 117,42 2,35

2 820,77

11.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 28,04

11.2 20.4.04.01-0025 Шкаф металлический навесной, 

размеры 490х600х220 мм, для 

установки в помещениях, с 

монтажными хомутами из 

нержавеющей стали под плинты 

2/10

шт 1 1 10 057,61 1,16 11 666,83 11 666,83

ФОТ 2 430,78

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 2 357,86

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 1 239,70

18 113,20 18 113,20

12 ГЭСНм08-01-

054-01

Трансформатор напряжением: 

до 10 кВ, однофазный

шт 3 3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 3,24 2 141,22

1-100-40 Средний разряд работы 4,0 0,72 1,5 3,24 660,87 2 141,22

2 ЭМ 506,78

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,45 348,44

Итого прямые затраты

Всего по позиции

8
102 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,05 1,5 0,225 1 635,84 368,06

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,05 1,5 0,225 887,74 199,74

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,05 1,5 0,225 477,92 1,29 616,52 138,72

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,05 1,5 0,225 660,87 148,70

4 М 328,75

20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 10 шт 0,1 0,3 944,69 1,16 1 095,84 328,75

3 325,19

12.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 28,55

ФОТ 2 489,66

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 2 414,97

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 1 269,73

2 346,15 7 038,44

13 ТЦ_89.1.77.04_

73_7723738018

_31.03.2025_01

_4.2

Трансформатор тока 

измерительный Т-0,66 5ВА 0,5 

400/5

шт 3 3 997,50 2 992,50

997,50 2 992,50

14 ГЭСНм08-02-

472-10

Проводник заземляющий из 

медного изолированного 

провода сечением 25 мм2 

открыто по строительным 

основаниям

100 м 0,025 0,025

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,206 779,17

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 32,16 1,5 1,206 646,08 779,17

2 ЭМ 2,53

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,00225 1,74

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,03 1,5 0,001125 1 635,84 1,84

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,03 1,5 0,001125 887,74 1,00

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,03 1,5 0,001125 477,92 1,29 616,52 0,69

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,03 1,5 0,001125 660,87 0,74

4 М 5,01

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 6,656 0,1664 7,22 1,20

01.7.15.07-0014 Дюбели распорные 

полипропиленовые

100 шт 2,04 0,051 41,71 1,24 51,72 2,64

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Всего по позиции

9
103 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

01.7.15.14-0043 Шурупы самонарезающие 

стальные оксидированные с 

полукруглой головкой и 

крестообразным шлицем, 

остроконечные, диаметр 3,5 мм, 

длина 11 мм

100 шт 2,04 0,051 18,54 1,24 22,99 1,17

788,45

14.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 10,39

14.2 21.2.03.05-1078 Провод силовой установочный с 

медными жилами ПуГВ 1х6-450

1000 м 0,001 1,03 0,00103 48 053,51 1,2 57 664,21 59,39

ГЭСНм 81-03-

08-2022 

Приложение 

8.4

Норма отхода 3% К 1,03

14.3 21.2.03.05-0066 Провод силовой установочный с 

медными жилами ПуГВ 1х2,5-450

1000 м 0,0015 1,03 0,001545 20 908,22 1,2 25 089,86 38,76

ГЭСНм 81-03-

08-2022 

Приложение 

8.4

Норма отхода 3% К 1,03

ФОТ 780,91

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 757,48

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 398,26

82 109,20 2 052,73

15 ГЭСНм08-03-

575-01

Прибор или аппарат_прим. 

Установка Испытательной 

коробки

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,545 1 051,53

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 1,03 1,5 1,545 680,60 1 051,53

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М 4,06

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,02 0,02 174,93 1,16 202,92 4,06

1 055,59

15.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 14,02

15.2 20.5.02.02-0004 Коробка испытательная, сечение 

проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 

68х220х33 мм

шт 1 1 201,38 0,95 191,31 191,31

ФОТ 1 051,53

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты

10
104 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 1 019,98

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 536,28

2 817,18 2 817,18

16 ГЭСНм08-02-

401-01

Кабель трех-пятижильный 

сечением жилы до 16 мм2 с 

креплением накладными 

скобами, полосками с 

установкой ответвительных 

коробок

100 м 0,08 0,08

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 4,9536 3 200,42

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 41,28 1,5 4,9536 646,08 3 200,42

2 ЭМ 62,16

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,048 37,17

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,2 1,5 0,024 1 635,84 39,26

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,2 1,5 0,024 887,74 21,31

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,2 1,5 0,024 477,92 1,29 616,52 14,80

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,2 1,5 0,024 660,87 15,86

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,98 1,5 0,2376 34,10 8,10

4 М 69,55

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 0,7712 0,061696 7,22 0,45

01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из 

пластмассы для 

бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми 

кнопками, ширина 10 мм

10 м 0,3 0,024 37,71 1,47 55,43 1,33

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 1,75 0,14 155,63 0,97 150,96 21,13

01.7.15.07-0014 Дюбели распорные 

полипропиленовые

100 шт 1 0,08 41,71 1,24 51,72 4,14

01.7.15.10-0052 Скобы стальные монтажные 

двухлапковые (СД), 

закрепляемый диаметр 27 мм

10 шт 5 0,4 60,11 1,46 87,76 35,10

01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие 

стальные с полукруглой головкой 

и прямым шлицем, 

остроконечные, диаметр 4 мм, 

длина 40 мм

т 0,00037 0,0000296 99 190,96 1,24 122 996,79 3,64

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, 

мумия, сурик железный

кг 0,4 0,032 79,88 1,47 117,42 3,76

3 369,30

Всего по позиции

Итого прямые затраты

11
105 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

16.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 42,67

16.2 21.2.01.01-0066 Провод самонесущий 

изолированный СИП-4 4х25-0,6/1

1000 м 0,008 1,02 0,00816 87 268,05 1,36 118 684,55 968,47

ГЭСНм_81-03-

08-

2022_Прил.8.4

Норма отхода 2% К 1,02

16.3 20.1.01.01-1006 Зажим анкерный, клиновый, для 

самонесущих изолированных 

проводов без нулевой несущей 

жилы, диапазон сечений 10-35 

мм2

шт 4 4 228,40 1,08 246,67 986,68

ФОТ 3 237,59

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 3 140,46

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 1 651,17

126 984,38 10 158,75

17 ТЦ_20.1.02.18_

73_7729108750

_31.03.2025_01

_14.1

Крепление фасадное BRPF 60 шт 4 4 57,50 230,00

57,50 230,00

27 479,94

11 041,55

957,51

738,31

14 742,57

11 779,86

11 426,45

6 007,73

39 281,31

0,00

84 195,43

230,00

39 281,31

16,6296

0,99525

0,00

0,00

0,00

всего ФОТ

всего накладные расходы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы

в том числе

всего прямые затраты

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 2. Монтажные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Всего по позиции

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

12
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

0,00

52 079,19

30 607,24

13 629,52

1 215,36

942,47

14 819,89

14 571,99

14 073,28

7 398,67

39 281,31

0,00

0,00

0,00

91 360,50

30 607,24

13 629,52

1 215,36

942,47

14 819,89

14 571,99

14 073,28

7 398,67

39 281,31

230,00

39 281,31

20,7597

1,272

Составил

          затраты труда рабочих

          затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Всего сметная прибыль

Всего оборудование

Всего прочие затраты

Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          оборудование, отсутствующие в ФРСН

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Всего ФОТ

Всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО по смете

в том числе

Всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

прочие затраты

прочие работы

     в том числе

     прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО оборудование

ВСЕГО прочие затраты

в том числе

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего сметная прибыль

ВСЕГО монтажные работы

в том числе

всего прямые затраты

13
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

14
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I кв. 2025 г.

Сметная стоимость 126,33 тыс. руб. тыс.руб.

в том числе: тыс.руб.

строительных работ 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч

монтажных работ    59,07 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-02.6

(проектная и (или) иная техническая документация)

Монтаж базовой станции

0,238992

20,55

Средства на оплату труда машинистов

Средства на оплату труда рабочих

0,18

(наименование работ и затрат)

31,748745

Наименование программного продукта  Estimate 2.0

Наименование редакции сметных нормативов

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Ульяновская 

область I кв. 2025 г.

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 

04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ 

Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 

26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ 

Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 

84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ 

Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 

№323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России 

от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр;


Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 

30.01.2024 №55/пр;


Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 

26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, 

утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 N 1452

Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к 

сметным нормативам

Ульяновская область

73

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости 

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и 

размещаемые в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, 

подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 

июня 2019 г. № 326/пр

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

1
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

оборудования         67,26 тыс.руб.

прочих затрат       0,00 тыс.руб.

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНм11-03-

001-01

Приборы, устанавливаемые 

на металлоконструкциях, 

щитах и пультах, масса: до 5 кг

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,78 530,87

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 0,52 1,5 0,78 680,60 530,87

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М 6,28

01.7.15.03-0031 Болты стальные оцинкованные с 

шестигранной головкой и 

оцинкованной шестигранной 

гайкой, диаметр резьбы болта и 

гайки М6, длина болта 12-60 мм

кг 0,035 0,035 154,58 1,16 179,31 6,28

537,15

1.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 7,08

ФОТ 530,87

Пр/812-053.0 Приборы,  средства 

автоматизации и 

вычислительной техники (053.0)

90 90 477,78

Пр/774-053.0 Приборы,  средства 

автоматизации и 

вычислительной техники (053.0)

46 46 244,20

1 266,21 1 266,21

2 ГЭСНм11-04-

028-01

Включение в аппаратуру 

разъемов штепсельных, 

количество контактов в 

разъеме: до 14 шт.

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,33 213,21

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 0,22 1,5 0,33 646,08 213,21

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М

213,21

Раздел 1. Монтажные работы

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Итого прямые затраты

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

2
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

2.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 2,84

ФОТ 213,21

Пр/812-053.0 Приборы,  средства 

автоматизации и 

вычислительной техники (053.0)

90 90 191,89

Пр/774-053.0 Приборы,  средства 

автоматизации и 

вычислительной техники (053.0)

46 46 98,08

506,02 506,02

3 ТЦ_89.1.62.05_

73_5260470920

_31.03.2025_01

_10.1

Базовая станция Вега БС-2.2 шт 1 1 44 333,33 44 333,33

44 333,33 44 333,33

4 ТЦ_89.1.62.05_

73_5260470920

_31.03.2025_01

_11.1

Антенна Вега 868-01-А10 для 

базовой станции LoRaWAN

шт 1 1 7 520,83 7 520,83

7 520,83 7 520,83

5 ГЭСНм08-02-

409-09

Труба гофрированная ПВХ для 

защиты проводов и кабелей 

по установленным 

конструкциям, по стенам, 

колоннам, потолкам, 

основанию пола

100 м 0,3 0,3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 6,84 4 317,96

1-100-36 Средний разряд работы 3,6 15,2 1,5 6,84 631,28 4 317,96

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М 51,68

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 5,3376 1,60128 7,22 11,56

01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с 

шурупами, диаметр 6 мм, длина 

35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, 

длина шурупа 50 мм

100 шт 1,75 0,525 52,34 1,46 76,42 40,12

4 369,64

5.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 57,57

5.2 24.3.01.02-0003 Трубы гибкие гофрированные, 

легкие, из самозатухающего 

ПВХ, без протяжки, 

номинальный диаметр 16 мм

м 30 1,02 30,6 8,68 1,03 8,94 273,56

Всего по позиции

Всего по позиции

Всего по позиции

Итого прямые затраты

3
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

ГЭСНм_81-03-

08-

2022_Прил.8.4

Норма отхода 2% К 1,02

ФОТ 4 317,96

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 4 188,42

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 2 202,16

36 971,17 11 091,35

6 ТЦ_20.4.04.03_

73_7842224734

_31.03.2025_01

_9.3

Бокс пластиковый с монтажной 

платой 300*200*130 мм IP65 

PROxima

шт 1 1 3 320,19 3 320,19

3 320,19 3 320,19

7 ГЭСНм08-02-

412-02

Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава первого 

одножильного или 

многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение: 

до 6 мм2

100 м 0,3 0,3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 2,4255 1 567,07

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 5,39 1,5 2,4255 646,08 1 567,07

2 ЭМ 20,27

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,018 13,94

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,02 1,5 0,009 1 635,84 14,72

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,02 1,5 0,009 887,74 7,99

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,02 1,5 0,009 477,92 1,29 616,52 5,55

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,02 1,5 0,009 660,87 5,95

4 М 53,03

01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные 

хлопчатобумажные 

прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 20 

мм, толщина 0,35 мм

м 13,33 3,999 5,87 0,91 5,34 21,35

01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I т 0,0006 0,00018 43 821,53 1,32 57 844,42 10,41

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, 

мумия, сурик железный

кг 0,02 0,006 79,88 1,47 117,42 0,70

20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм 100 шт 0,05 0,015 696,63 1,23 856,85 12,85

20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, 

диаметр 22 мм

1000 шт 0,0122 0,00366 1 610,33 1,31 2 109,53 7,72

1 654,31

Всего по позиции

Всего по позиции

Итого прямые затраты

4
112 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

7.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 20,89

7.2 21.1.04.01-1046 Кабель витая пара U/UTP 

4х2х0,52, категория 5e

1000 м 0,03 1,02 0,0306 28 272,17 1,24 35 057,49 1 072,76

ГЭСНм_81-03-

08-

2022_Прил.8.4

Норма отхода 2% К 1,02

ФОТ 1 581,01

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 1 533,58

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 806,32

16 959,53 5 087,86

8 ГЭСНм08-03-

575-01

Прибор или аппарат_прим. 

Установка автоматического 

выключателя

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 1,545 1 051,53

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 1,03 1,5 1,545 680,60 1 051,53

2 ЭМ

ОТм (ЗТм) чел.-ч

4 М 4,06

01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами 

строительные

кг 0,02 0,02 174,93 1,16 202,92 4,06

1 055,59

8.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 14,02

ФОТ 1 051,53

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 1 019,98

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 536,28

2 625,87 2 625,87

9 62.1.01.09-1068 Выключатель автоматический 

2P, 3 А, 4,5 кА, характеристика B

шт 1 1 313,16 1,17 366,40 366,40

366,40 366,40

10 ГЭСНм08-02-

401-01

Кабель трех-пятижильный 

сечением жилы до 16 мм2 с 

креплением накладными 

скобами, полосками с 

установкой ответвительных 

коробок

100 м 0,3 0,3

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Всего по позиции

Всего по позиции

5
113 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 18,576 12 001,58

1-100-38 Средний разряд работы 3,8 41,28 1,5 18,576 646,08 12 001,58

2 ЭМ 233,10

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,18 139,38

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,2 1,5 0,09 1 635,84 147,23

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,2 1,5 0,09 887,74 79,90

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,2 1,5 0,09 477,92 1,29 616,52 55,49

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,2 1,5 0,09 660,87 59,48

91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной 

дуговой сварки, сварочный ток 

до 350 А

маш.-ч 1,98 1,5 0,891 34,10 30,38

4 М 260,81

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 0,7712 0,23136 7,22 1,67

01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из 

пластмассы для 

бандажирования проводов, 

скрепляются пластмассовыми 

кнопками, ширина 10 мм

10 м 0,3 0,09 37,71 1,47 55,43 4,99

01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для 

сварки низколегированных и 

углеродистых сталей УОНИ 

13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг 1,75 0,525 155,63 0,97 150,96 79,25

01.7.15.07-0014 Дюбели распорные 

полипропиленовые

100 шт 1 0,3 41,71 1,24 51,72 15,52

01.7.15.10-0052 Скобы стальные монтажные 

двухлапковые (СД), 

закрепляемый диаметр 27 мм

10 шт 5 1,5 60,11 1,46 87,76 131,64

01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие 

стальные с полукруглой головкой 

и прямым шлицем, 

остроконечные, диаметр 4 мм, 

длина 40 мм

т 0,00037 0,000111 99 190,96 1,24 122 996,79 13,65

14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, 

мумия, сурик железный

кг 0,4 0,12 79,88 1,47 117,42 14,09

12 634,87

10.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 160,02

10.2 21.1.06.09-0145 Кабель силовой с медными 

жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-

660

1000 м 0,03 1,02 0,0306 34 387,70 1,17 40 233,61 1 231,15

ГЭСНм_81-03-

08-

2022_Прил.8.4

Норма отхода 2% К 1,02

ФОТ 12 140,96

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 11 776,73

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 6 191,89

106 648,87 31 994,66

Итого прямые затраты

Всего по позиции

6
114 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

11 ГЭСНм10-05-

010-07

Конструкции металлические 

для антенн_прим. Установка 

мачты для антенн Крым-5 450 

см телескопическая

т 0,0047 0,0047

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,231945 176,16

1-100-50 Средний разряд работы 5,0 32,9 1,5 0,231945 759,51 176,16

2 ЭМ 8,64

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,010152 7,30

91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым 

усилием до 12,26 кН (1,25 т)

маш.-ч 2,46 1,5 0,017343 8,84 1,46 12,91 0,22

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,59 1,5 0,0041595 477,92 1,29 616,52 2,56

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,59 1,5 0,0041595 660,87 2,75

91.16.01-004 Электростанции передвижные, 

мощность 60 кВт

маш.-ч 0,85 1,5 0,0059925 904,11 5,42

4-100-050 Трудозатраты машинистов 

разряд 5

чел.ч 0,85 1,5 0,0059925 759,51 4,55

91.17.01-004 Выпрямители сварочные, 

сварочный ток до 500 А, 

количество постов 1

маш.-ч 0,85 1,5 0,0059925 73,48 0,44

4 М

192,10

11.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 2,35

11.2 ТЦ_59.1.22.02_

73_7729108750

_31.03.2025_01

_12.1

Телескопическая мачта для 

антенн REXANT Крым-5 450см

шт 1 1 2 820,00 2 820,00

11.3 ТЦ_59.1.22.02_

73_7729108750

_31.03.2025_01

_13.1

Кронштейн для мачт Крым 

телескопический 40-70 см

шт 1 1 1 050,83 1 050,83

11.4 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 1,15

ФОТ 183,46

Пр/812-051.2 Оборудование связи: монтаж 

радиотелевизионного и 

электронного оборудования 

(051.2)

95 95 174,29

Пр/774-051.2 Оборудование связи: монтаж 

радиотелевизионного и 

электронного оборудования 

(051.2)

53 53 97,23

922 968,09 4 337,95

12 ГЭСНм08-03-

576-01

Монтажная рейка 100 м 0,002 0,002

Всего по позиции

Итого прямые затраты

7
115 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,0819 51,10

1-100-35 Средний разряд работы 3,5 27,3 1,5 0,0819 623,89 51,10

2 ЭМ 0,21

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,00009 0,06

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,03 1,5 0,00009 477,92 1,29 616,52 0,06

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,03 1,5 0,00009 660,87 0,06

91.21.12-002 Ножницы листовые 

кривошипные гильотинные

маш.-ч 0,5 1,5 0,0015 67,19 1,44 96,75 0,15

4 М 0,18

01.7.15.14-0061 Шурупы самонарезающие 

стальные оксидированные с 

потайной головкой и 

крестообразным шлицем, 

двухзаходная резьба, 

остроконечные, диаметр 3,5 мм, 

длина 45 мм

т 0,0006 0,0000012 123 422,46 1,24 153 043,85 0,18

51,55

12.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 0,68

12.2 ТЦ_20.2.08.01_

73_7842224734

_31.03.2025_01

_15.3

DIN-рейка 10 см шт 2 2 23,13 46,26

ФОТ 51,16

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 49,63

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 26,09

87 105,00 174,21

13 ГЭСНм08-03-

591-08

Розетка штепсельная: 

неутопленного типа при 

открытой проводке

100 шт 0,01 0,01

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,5184 352,82

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 34,56 1,5 0,5184 680,60 352,82

2 ЭМ 0,92

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,00075 0,60

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,03 1,5 0,00045 1 635,84 0,74

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,03 1,5 0,00045 887,74 0,40

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,02 1,5 0,0003 477,92 1,29 616,52 0,18

Итого прямые затраты

Всего по позиции

8
116 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,02 1,5 0,0003 660,87 0,20

4 М 1,96

01.7.03.04-0001 Электроэнергия кВт-ч 2,132 0,02132 7,22 0,15

01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные 

хлопчатобумажные 

прорезиненные для 

электромонтажных и ремонтных 

работ, цвет черный, ширина 20 

мм, толщина 0,35 мм

м 9,17 0,0917 5,87 0,91 5,34 0,49

01.7.15.07-0014 Дюбели распорные 

полипропиленовые

100 шт 1,02 0,0102 41,71 1,24 51,72 0,53

01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие 

стальные с полукруглой головкой 

и прямым шлицем, 

остроконечные, диаметр 2,5 мм, 

длина 20 мм

т 0,00016 0,0000016 214 135,65 1,24 265 528,21 0,42

01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие 

стальные с полукруглой головкой 

и прямым шлицем, 

остроконечные, диаметр 4 мм, 

длина 40 мм

т 0,0003 0,000003 99 190,96 1,24 122 996,79 0,37

356,30

13.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 4,70

13.2 20.4.03.05-1022 Розетка с заземлением на DIN-

рейку, 250 В, 16 А, IP20_прим. 

Розетка DIN РДЕ-47 PROxima

шт 1 1 306,02 0,95 290,72 290,72

ФОТ 353,42

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 342,82

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 180,24

117 478,00 1 174,78

14 ГЭСНм08-03-

600-01

Счетчики, устанавливаемые 

на готовом основании: 

однофазные

шт 1 1

421/пр_2020_п

рил.10_т.5_п.

8_гр.4

Производство ремонтно-

строительных работ 

осуществляется в жилых 

помещениях без расселения ЭМ 

1,5 ЗТ 1,5 ЗТМ 1,5

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 0,42 285,85

1-100-42 Средний разряд работы 4,2 0,28 1,5 0,42 680,60 285,85

2 ЭМ 33,79

ОТм (ЗТм) чел.-ч 0,03 23,23

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.-ч 0,01 1,5 0,015 1 635,84 24,54

4-100-060 Трудозатраты машинистов 

разряд 6

чел.ч 0,01 1,5 0,015 887,74 13,32

91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.-ч 0,01 1,5 0,015 477,92 1,29 616,52 9,25

4-100-040 Трудозатраты машинистов 

разряд 4

чел.ч 0,01 1,5 0,015 660,87 9,91

Итого прямые затраты

Всего по позиции

9
117 



Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

4 М 4,74

01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой 

головкой, длина 50 мм

т 0,00003 0,00003 127 406,00 1,24 157 983,44 4,74

347,61

14.1 421/пр_2020_п.

75_пп.а

Сметная стоимость 

вспомогательных 

ненормируемых материальных 

ресурсов, не учтенная в сметной 

норме, 2%

% 2 2 3,81

ФОТ 309,08

Пр/812-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

97 97 299,81

Пр/774-049.3 Электротехнические установки 

на других объектах (049.3)

51 51 157,63

808,86 808,86

15 ТЦ_89.1.62.05_

73_7842224734

_28.03.2025_01

_1.3

Однофазный многотарифный 

прибор учета электроэнергии 

CE207 R7.849.2.OR1.QUVLF 

LR01

шт 1 1 11 723,39 11 723,39

11 723,39 11 723,39

28 472,72

20 548,15

296,93

184,51

7 443,13

20 732,66

20 054,93

10 540,12

67 264,14

0,00

126 331,91

3 917,09

66 897,74

31,748745

0,238992

0,00

0,00

0,00

0,00

59 067,77

28 472,72

20 548,15

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО монтажные работы

в том числе

всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы

в том числе

всего прямые затраты

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 1. Монтажные работы

     Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     оборудование, отсутствующее в ФРСН

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Всего по позиции

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 1. Монтажные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

Итого прямые затраты
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Estimate 2.0 Приказ Минстроя РФ от 04.08.20 № 421

на 

единицу 

измерения

коэффи-

циенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения в 

текущем 

уровне цен

коэффи-

циенты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество

Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Обоснование
№ 

п/п

296,93

184,51

7 443,13

20 732,66

20 054,93

10 540,12

67 264,14

0,00

0,00

0,00

126 331,91

28 472,72

20 548,15

296,93

184,51

7 443,13

20 732,66

20 054,93

10 540,12

67 264,14

3 917,09

66 897,74

31,748745

0,238992

Составил

Проверил

          затраты труда рабочих

          затраты труда машинистов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Всего сметная прибыль

Всего оборудование

Всего прочие затраты

Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          оборудование, отсутствующие в ФРСН

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Всего ФОТ

Всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО по смете

в том числе

Всего прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

прочие затраты

прочие работы

     в том числе

     прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

ВСЕГО оборудование

ВСЕГО прочие затраты

в том числе

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

11
119 



120 



121 



122 



123 



124 



125 



126 



127 



128 



129 



130 



131 



132 



133 



134 



135 



136 



137 



138 



139 



140 



141 



142 



143 



144 



145 



146 



147 



148 



149 



150 



151 



152 



153 



154 



155 



156 



157 



158 



159 



160 



161 



162 



163 



164 



165 



166 



167 



168 



169 



170 



171 



172 



173 



174 



175 



176 



177 



178 



179 



180 



181 



182 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: e80f4b1d-934e-4686-9ae5-1ad2112ca9d9

ОТПРАВЛЕНО ООО " ЦЦС ", Дидковская Ольга Всеволодовна, ДИРЕКТОР 14.05.25 14:56 (MSK) Сертификат 020F84C80064B17A954DA8473B18638E21

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"


